
UMOWA NR …./2021 

 

 

W dniu …………… 2021r. pomiędzy Gmina Osieck, 08-445 Osieck, ul. Rynek 1, 

reprezentowaną   przez: 

Wójta Gminy Osieck  - Panią Karolinę Zowczak    

przy kontrasygnacie Zastępcy Skarbnika Gminy – Pani Justyny Kamaszewskiej 

działającej z upoważnienia SG.077.4./2019 udzielonego przez Skarbnika Gminy zwaną 

dalej "Zamawiającym", 

 

a  

 

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez: 

 

………………………………………………………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o 

jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019 r. poz. 2019). Postepowanie przeprowadzone zostało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze 

zm. ),  

 

została zawarta umowa o następującej treści: 

                                                                                  

§  1. 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających  na 

ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W AUGUSTÓWCE 

O DODATKOWE SALE DYDAKTYCZNE ORAZ SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z 

ZAPLECZEM SANITARNYM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU  

2. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr ........... do niniejszej umowy. Załącznik jest 

integralną częścią umowy. 

4. Dodatkowo zakres rzeczowy przedmiotu niniejszej umowy określają obowiązujące w 

postępowaniu zapisy specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w tym dokumentacja 

projektowa. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 



6. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani 

są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

7. wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji projektowej, objętej pozwoleniem na 

budowę nr 390/2021 wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia stałego oraz 

uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z ostatecznym rozliczeniem 

robót, w tym ostatecznego rozliczenia z ewentualnymi podwykonawcami. 

8. Opis Przedmiotu zamówienia określa Projekt rozbudowy i przebudowy Szkoły 

Podstawowej w Augustówce wykonany przez MG Projekt Magdalena Gos, ul. Szaserów 

57/11, 04-311 Warszawa. 

9. Strony umowy zgodnie ustalają, iż uzgodnienie Harmonogramu rzeczowo finansowego 

powinno nastąpić w terminie do 14 dni od przekazania Wykonawcy informacji o 

rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, przy czym przekazanie ewentualnych uwag 

do Harmonogramu rzeczowo finansowego przez Zamawiającego nastąpi w terminie nie 

dłuższym niż 3 dni od daty jego przekazania przez Wykonawcę. 

 10. W razie nie uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo finansowego z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy w terminie o którym mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający 

ma prawo wg swego wyboru przedłużyć termin do uzgodnień lub odstąpić od Umowy w 

terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takiej sytuacji Strony uznają, 

iż odstąpienie od Umowy nastąpiło z winy Wykonawcy. W razie odstąpienia od umowy z 

powodu nie przekazania lub nie uzgodnienia Harmonogramu, Wykonawcy nie będą 

przysługiwać żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

11. Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie ze sporządzonym harmonogramem. 

12. W przypadku realizacji umowy w sposób niezgodny z zaakceptowanym 

harmonogramem rzeczowo finansowym Zamawiający wezwie Wykonawcę do prawidłowej 

realizacji umowy wyznaczając odpowiedni termin w tym zakresie.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania tzw. ostatecznego harmonogramu 

rzeczowo finansowego stanowiącego załącznik nr ……. do umowy na żądanie 

Zamawiającego w ciągu 7 dni liczonych od dnia pisemnego żądania Zamawiającego w tej 

kwestii – w przypadku dokonywania zmian w tym zakresie, w tym m.in. opóźnień, w 

realizacji robót budowlanych wynikających z przyczyn niezależnych od obu Stron;   

14. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej konsultacji w zakresie zastosowanych 

rozwiązań projektowych i budowlanych z Zamawiającym. 

15. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość rozpoczęcia robót budowlanych, po 

czym Strony ustalą termin przekazania placu budowy i dokonają jego protokolarnego 

przekazania.  

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 5 umowy zobowiązuje się 

w szczególności do:  



2. Realizacji Przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SWZ i niniejszej umowy w 

oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oraz wiedzą techniczną, zaleceniami 

jednostek uzgadniających, obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz 

przepisami prawa; 

3. Przystąpienia do robót w ciągu 7 dni od daty wprowadzenia na plac budowy; 

Zapewnieniem ochrony wykonywanych robót przed oddziaływaniem czynników 

atmosferycznych oraz wód gruntowych, jak również wykorzystanie wszystkich 

dostępnych środków i rozwiązań budowlanych w celu niedopuszczenia do opóźnień w 

realizacji robót  

w okresach występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych;  

4. Prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym; 

5. Wykonawca będzie prowadził roboty, zapewniając bezpieczeństwo, dla osób 

korzystających z funkcjonującego zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Augustówce. 

6. Wykonawca będzie dostarczał materiały oraz kierował ruch na budowę dojeżdżając od 

ul. Radosnej w Augustówce. 

7. Wykonawca nie będzie korzystał z wjazdu na teren szkoły od ul. Kolejowej. 

8. Zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, zorganizowania 

zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, energii elektrycznej oraz 

łączności telefonicznej na teren budowy i zaplecza, stosownie do potrzeb, a także 

zorganizowanie wewnętrznego parkingu dla pracowników budowy; wszystkie roboty i 

czynności z tym związane wykona na własny koszt i we własnym zakresie;  

9. Ponoszenia odpowiedzialności za zajęty plac budowy, w tym zapewnienia należytej 

ochrony terenu budowy/mienia; 

10. Podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania na własny 

koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów dostaw i 

zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii elektrycznej i innych mediów w okresie 

trwania umowy, lecz nie dłużej niż do protokolarnego przejęcia przez Inwestora 

Przedmiotu umowy;  

11. Zapewnienie pomieszczenia/kontenera celem umożliwienia pracy zespołowi Nadzoru 

Inwestorskiego oraz prowadzenia ew. spotkań/ koordynacji wraz z poniesieniem 

kosztów utrzymania tych pomieszczeń - z dostępem energii elektrycznej i Internetem; 

12. Czyszczenia opon samochodów wyjeżdżających z budowy na drogę publiczną; 

13.  Zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla okolicznych 

mieszkańców i funkcjonowania placówki szkolno-przedszkolnej; 

14. Usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia 

kosztów z tym związanych;  

15. Zapewnienia i zabezpieczenia dojść i dojazdów dla mieszkańców do okolicznych 

posesji oraz dla uczniów i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Augustówce.  

16. Stosowania technologii i sprzętu nie powodujących przekroczeń dopuszczalnych norm 

zapylenia i natężenia hałasu; 

17. Opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza;  



18. Ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy i ich naprawienia; 

19. Ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców 

jak i za działania, uchybienia lub zaniechania własne, nadto Wykonawca zobowiązuje 

się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która 

może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych 

osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą umowę. Jeżeli Wykonawca narazi 

Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek 

kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych 

tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy, 

20. Posiadania aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji 

Przedmiotu umowy w wysokości nie mniejszej niż wysokość złożonej oferty (wartość 

brutto) oraz dodatkowo lub  

w ramach OC ubezpieczenie od ryzyk budowlano montażowych przypisanych 

konkretnie do Przedmiotowej inwestycji;  

21. zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót;  

22. Wywiezienia ewentualnej nadwyżki ziemi lub dowiezienie ewentualnych niedoborów 

ziemi; Wykonawca sam określa odległość i miejsce wywozu i dowozu ziemi;  

23. Opracowania, uzgodnienia i wdrożenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

oznakowania ulicy i terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie  

z przepisami BHP oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności z tym 

związanych; 

24. Wyboru i realizacji skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót 

objętych umową, biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie oraz własne 

rozeznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i 

wszystkich robót związanych  

z odprowadzenia wód gruntowych w ramach ceny oferty; 

25. Opracowania projektu zabezpieczenia wykopów przez osobę uprawnioną, 

zabezpieczenia wykopów (szalowania) i wykonanie robót w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401);  

26. Wykonania badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań 

wymaganych na etapie odbiorów; 

27. Zapewnienia i pokrycia kosztów pełnej obsługi geodezyjnej;  

28. Wykonania robót materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym art. 10 ustawy  

z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333, ze zm.). Przed 

wbudowaniem urządzeń i materiałów Wykonawca przedłoży do akceptacji 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 



zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego 

wyrobu. Zamawiający ma prawo wykonania badań tych elementów i urządzeń zgodnie 

z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że 

zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany  

29. Zawiadomienie o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu z 

wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych (przez dzień roboczy Strony rozumieją 

każdy dzień z wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy oraz sobót i 

niedziel). Jeżeli Wykonawca nie wykona tego obowiązku zobowiązany będzie do 

odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych do zbadania tych robót, a 

następnie przywrócenia ich do stanu poprzedniego na własny koszt,  

30. Zapewnienia kierowania budową w trakcie prowadzenia robót na terenie budowy przez 

osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad osobami, w tym pracownikami 

przeznaczonymi do wykonywania Przedmiotu umowy,  

31. Realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, uzgodnieniami gestorami 

mediów, Zarządcy Drogi, usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu; 

32. Dokonania rozruchu i wykonania pomiarów zamontowanych urządzeń i instalacji, a 

także zapewnienie dokonania rozruchu przez serwis autoryzowany przez producenta 

urządzeń, jeśli taki wymóg przewidywany jest dla zachowania gwarancji producenta, 

nadto protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót i elementów 

wyposażenia i technologii obiektu;  

33. Wykonanie w dwóch (2-ch) egzemplarzach, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

budowlanej dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Zamawiającemu w terminie 

14 dni od daty zgłoszenia zakończenia robót;  

34. Uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu szkoły i przekazania go 

Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do odbioru końcowego w 

dwóch (2-ch) egzemplarzach w formie papierowej i jednej w formie elektronicznej na 

płycie CD (format zapisu PDF), 

35. Przygotowania wszystkich wymaganych przepisami opracowań i dokumentów 

niezbędnych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie obiektu i przekazania ich 

(potwierdzonych za zgodność z oryginałem) Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty 

zgłoszenia zakończenia robót; 

36. Uzyskania ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu; 

37. Wykonania badań i pomiarów przez właściwe jednostki badawcze umożliwiających 

przekazanie przez Zamawiającego elementów inwestycji na majątek właścicieli; 

38. Wykonania w dwóch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji geodezyjno-

kartograficznej zawierającej dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu – 

zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych 

pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i 

przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego 



i kartograficznego 

(Dz. U. z 2020r. poz. 1429i przekazania Zamawiającemu w terminie 21 dni od 

daty zgłoszenia zakończenia robót;  

39. Przedstawienia podczas odbiorów i przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną 

dokumentacją powykonawczą oryginalnych atestów i świadectw dopuszczających do 

stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, 

sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia 

materiałów budowlanych, elementów wykończenia, wyposażenia i technologii oraz 

przekazania Zamawiającemu wraz z budowlaną dokumentacją powykonawczą 

wszystkich instrukcji, opisów i kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w 

obiekcie będącym Przedmiotem umowy;  

40. Zapewnienia na okres ………… miesięcy od daty odbioru końcowego gwarancji 

jakości oraz  

w tym okresie bezpłatnego serwisu na wyposażenie i urządzenia tego wymagające, 

zamontowane w obiekcie; 

41. Likwidacji zaplecza budowy wraz z ostatecznym uporządkowaniem terenu w terminie 

28 dni od zakończenia robót budowlanych; 

42. Udziału w przeglądach gwarancyjnych Przedmiotu umowy w każdym roku trwania 

gwarancji jakości; o terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę pisemnie, faksem lub elektronicznie oraz usuwania w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie wad lub usterek stwierdzonych podczas tych przeglądów,  

43. Przeszkolenia pracowników przyszłego Użytkownika w zakresie obsługi 

zamontowanych urządzeń i instalacji, 

44. Przestrzegania terminów realizacji inwestycji zgodnie z ostatecznym harmonogramem 

rzeczowo finansowym; 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

 1. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy, na podstawie protokołu wprowadzenia 

podpisanego przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę 

w terminie 7 dni od daty podpisania umowy;  

2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego;  

3. Opiniowanie i zatwierdzanie bez zbędnej zwłoki dokumentów w sprawach zastrzeżonych 

dla Zamawiającego, związanych z realizacją umowy, dla których taka opinia lub 

zatwierdzenie będą wymagane, nadto przystąpienia do odbiorów - zgodnie z zasadami 

określonymi w § 7 umowy; 

4. Wypłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane (w ramach Przedmiotu umowy/ jego 

części)roboty. 

 



§  4. 

Czas trwania umowy 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do ………………………. roku, w 

tym: 

a) wykonanie wszystkich robót budowlanych (z urządzeniami technologii/ 

wyposażeniem stałym) w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy - nie 

później niż do dnia ……………………….. roku,  

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej (dla budynku szkoły i 

zagospodarowania terenu) – w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia robót 

budowlanych,  

c) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – nie później niż do dnia 

……….....….. roku (w ciągu sześciu tygodni od dnia zakończenia robót 

budowlanych),  

d) protokolarny odbiór końcowy przez Zamawiającego Przedmiotu umowy w 

terminie do dnia ……………………………… roku (w terminie ośmiu tygodni 

od dnia zakończenia robót budowlanych),  

2. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu wprowadzenia, 

podpisanego przez Zamawiającego, inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcę –  

w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy.  

3. Zakończeniem robót budowlanych jest wykonanie wszystkich robót budowlano 

montażowych, wykończeniowych wraz z zagospodarowaniem terenu – zgodnie z 

dokumentacją techniczną, uzgodnieniami: usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia 

terenu, umową, ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji, zaleceniami służb 

miejskich oraz właścicieli infrastruktury zgłoszonymi w trakcie realizacji Przedmiotu 

umowy.  

4. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i niezawinionych przez niego, niemożliwa 

jest kontynuacja robót, Wykonawca może wpisem do dziennika budowy zgłosić 

konieczność czasowego przerwania prowadzenia robót. Wpis taki musi uzyskać 

potwierdzenie inspektora nadzoru koordynującego prace nadzoru inwestorskiego. 

 5. Czasowe przerwanie robót musi podlegać akceptacji Zamawiającego i wówczas okres 

przerwy w prowadzeniu robót może nie być wliczany do czasu realizacji inwestycji. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Strony ustalą w drodze 

aneksu do niniejszej umowy - nowy termin zakończenia Przedmiotu umowy. 

Okoliczności powodujące czasowe przerwanie robót – nie mogą być podstawą do 

żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy.  

7. Dniem zakończenia robót budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika 

budowy, informujący o gotowości do odbioru, potwierdzony przez branżowych 

inspektorów nadzoru oraz inspektora koordynującego stwierdzeniem, że Wszystkie 



roboty budowlane zgodnie z umową zostały wykonane, o czym Wykonawca 

zobowiązany jest w następnym dniu roboczym powiadomić na piśmie Zamawiającego, 

składając stosowne pismo w siedzibie Zamawiającego.  

8. Zamawiający w ciągu 14 dni od wpisu o gotowości do odbioru przystąpi do czynności 

odbioru obiektu. W trakcie czynności odbioru z udziałem przyszłego użytkownika, 

Zamawiający sprawdzi jakość i kompletność wykonanych robót, zainstalowanych 

urządzeń oraz elementów technologii, wyposażenia. Stwierdzone braki lub usterki 

Wykonawca uzupełni i poprawi w trakcie czynności odbioru. 

 9. Po zakończeniu czynności odbioru, po uzupełnieniu przez Wykonawcę wszystkich 

braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz wykonaniu 

ewentualnych zaleceń instytucji dopuszczających obiekt do użytkowania, oraz 

uzyskaniu przez Wykonawcę decyzji dopuszczającej obiekt do użytkowania, 

Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego Przedmiotu umowy oraz przekazania 

obiektu Użytkownikowi. 

10.  Zamawiający zastrzega, że faktury częściowe nie będą płacone w wysokościach 

większych niż jest to wskazane w uzgodnionym ostatecznym harmonogramie rzeczowo 

finansowym 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy określonego w  § 1  otrzyma 

wynagrodzenie w kwocie ……………………………..…………….. brutto, słownie:  

………………………………………. w tym podatek VAT w wysokości 

………………. co stanowi kwotę  ……………… , słownie: 

…………………………………………………………….., kwota netto: 

………………………………………………………………………………………… 

(słownie) ……………………………………. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia. 

 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonywane na podstawie faktur 

częściowych oraz faktury końcowej. 

4. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w częściach, płatnych po wykonaniu i odbiorze 

bez zastrzeżeń przez Zamawiającego danych części Przedmiotu umowy, stosownie do 

procentowego udziału w kosztach inwestycji.  

a) rozliczenie odbędzie się na podstawie faktur częściowych doręczonych 

Zamawiającemu wraz z kopiami protokołów odbioru częściowego robót, 

wystawionymi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do wysokości 

środków w budżecie Zamawiającego na realizację inwestycji do limitu 70% 

wartości robót budowlanych, określonej w ust. 1 powyżej. Faktury będą 

wystawiane w oparciu o protokoły odbioru częściowego robót, zaakceptowane 



przez inspektorów nadzoru inwestorskiego i przez Zamawiającego - nie częściej 

niż raz w miesiącu. Fakturę końcową (w zakresie 30% wynagrodzenia za roboty 

budowlane) Wykonawca może wystawić po protokolarnym, podpisanym bez 

zastrzeżeń przez Zamawiającego, odbiorze końcowym Przedmiotu umowy, 

zgodnie z treścią § 7 i potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad w formie 

pisemnej przez Zamawiającego. 

5.  Strony ustalają, że;  

a) pierwszą fakturę będzie mógł wystawić Wykonawca w 2022 roku.  

b) w 2022 roku Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto 

nie większą niż ………………. zł.  

c) w 2023 roku Wykonawca będzie mógł wystawić faktury na łączną kwotę brutto 

nie większą niż ………………. zł. 

6.  Wykonawca wystawiając fakturę zobowiązany jest do jej opisania w sposób 

następujący: „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Augustówce” oraz z odwołaniem się 

do konkretnych punktów harmonogramu rzeczowo-finansowego inwestycji. 

7.  Zamawiający będzie regulował faktury wystawione przez Wykonawcę na Gminę 

Osieck, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck. Fakturę należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia 

podpisania protokołu odbioru.  

8. Zamawiający będzie regulować należności w terminie do 21 dni od daty przyjęcia przez 

Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury bieżącej wraz z kompletem 

niezbędnych dokumentów i w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego 

poprawnie wystawionej faktury końcowej. Za datę zapłaty Strony uznają dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego w wykonaniu złożonego polecenia 

przelewu bankowego. 

9. Należność za wykonane prace i odebrane w ramach Przedmiotu umowy płatna będzie 

na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ………………………………………  

10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia 

Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 należności za dostawę i zużycie wody, energii 

elektrycznej i innych mediów (w tym opłat stałych) wraz z ewentualnymi odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w zapłacie ww. należności Zamawiającego w przypadku nie 

wykonania obowiązku w zakresie podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb 

budowy) i zamontowania na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej 

oraz ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii 

elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót (obowiązku, o którym mowa w 

§2 pkt 10.  

11. W przypadku, uchylenia się od obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę, 

podwykonawcy, niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek, powstałego 

po zaakceptowaniu umowy podwykonawczej) podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o 

podwykonawstwo (stosownie do wymogów § 5 niniejszej umowy) w drodze przekazu 

(art. 921(1) k.c) - w oparciu o otrzymane odrębnie stosowne upoważnienia stron w linii 

podwykonawczej (odpowiednio Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego 



podwykonawcy) oraz po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletnych dokumentów 

rozliczeniowych dotyczących niezapłaconego przerobu robót. Powyższa bezpośrednia 

zapłata w trybie przekazu zwalniać będzie Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy 

ze zobowiązania zapłaty wynagrodzenia za przedmiotowe roboty w wysokości 

zapłaconej kwoty.  

12. Wykonawca nie może dokonać skutecznie przelewu swoich wierzytelności oraz praw i 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy na podmiot trzeci bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

13. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona, w całości lub części, któregokolwiek ze 

swoich zobowiązań ustalonych na podstawie umowy, Zamawiający może je wykonać 

bądź powierzyć ich wykonanie w całości lub części na koszt i ryzyko Wykonawcy. W 

takim przypadku Zamawiający z zachowaniem praw wynikających z gwarancji jakości 

i rękojmi za wady - po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o szacowanych kosztach 

wykonania zastępczego tychże robót - będzie mieć prawo obciążenia w całości 

Wykonawcę poniesionymi kosztami wykonania zastępczego w kwotach brutto notą 

obciążeniową i potrącić należną z tego tytułu kwotę z wynagrodzenia Wykonawcy za 

przedmiot umowy. Powyżej opisane wykonanie zastępcze obowiązków Wykonawcy 

nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wykonania Umowy. 

14. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 70 % wartości zamówienia. 

15. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturach 

wystawionych w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu 

Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej 

płatności (splitpayment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.). 

16. Faktury powinna być wystawione w następujący sposób: Nabywca: Gmina Osieck, ul. 

Rynek 1, 08-445 Osieck, NIP 8261170716, Odbiorca: Urząd Gminy w Osiecku. 

 

§ 6 

Nadzór nad budową 

 

1. Zamawiający wskaże branżowych inspektorów nadzoru po podpisaniu Umowy.  

Zakres   działania branżowych inspektorów nadzoru określają przepisy prawa 

budowlanego. 

2. Wykonawca ma obowiązek wyznaczyć odpowiednie osoby do pełnienia samodzielnych 

funkcji na budowie zgodnie z poniższym kryterium: 

 Kierownik budowy– uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej bez ograniczeń uprawniające do kierowania budową (lub odpowiadające im 

ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na 

stanowisku kierownika budowy nie krótsze niż 3 lat.  

 Kierownik robót sanitarnych - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 



kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów) oraz doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika 

robót nie krótsze niż 3 lat.  

 Kierownik robót elektrycznych – uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej 

 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektromagnetycznych bez 

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej 

funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz 

doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót nie krótsze niż 3 lat. 

3. Jako kierownika budowy Wykonawca wyznacza: 

……………………………………………….. posiadającego uprawnienia budowlane 

nr ………………….……………..……………………… 

 telefon……………………………………..……..…….,e-mail: 

………..……………………………................................. 

4. Jako kierownika robót w branży sanitarnej Wykonawca wyznacza: 

…………………..……………………………………………………….. 

posiadającego uprawnienia 

 budowlane nr……….………………………… telefon 

……………………………………..………………………., 

 e-mail: 

………………………………………………………….…..……………………………

……………………………………….. 

5. Jako kierownika robót w branży elektrycznej Wykonawca  

wyznacza: ……………………………………………………..….. posiadającego 

uprawnienia 

 budowlane nr ……………..………………………..… telefon 

……………..…………………………………………….,  

e-

mail:………………………………………………..……………………………………

………………………………………………… 

6. Wykonawca zapewnia, że wskazani przez niego: kierownik budowy, kierownik robót 

w branży sanitarnej i kierownik robót w branży elektrycznej – będą stanowić kluczowy 

personel Wykonawcy przez cały okres trwania realizacji umowy. Zastąpienie danej 

osoby stanowiącej personel kluczowy Wykonawcy będzie możliwe wyłącznie za zgodą 

Zamawiającego, po weryfikacji czy personel zastępczy zapewni równoważny poziom 

kwalifikacji i doświadczenia. Terminy ew. urlopów wypoczynkowych kluczowego 

personelu Wykonawcy, przypadające w okresie realizacji umowy muszą być 

uzgadniane z Zamawiającym. 

7. Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu Umowy wyznacza się:  

Ze strony Wykonawcy – 

………………………………………………………..…………………………………

…………. 



ze strony Zamawiającego – 

…………………………………………………………………………………………

………. 

8. Wykonawca ustanawia 

kierownika robót: 

…………………………………………………………………………………………

……..…..………….. 

9. Zamawiający ustanowi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wszystkich poleceń i instrukcji 

wydanych przez inspektorów nadzoru.  

11. O wszelkich poleceniach branżowych inspektorów nadzoru nakładających na 

Wykonawcę obowiązek wykonania robót, które nie są objęte przedmiotem umowy 

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Zamawiającego. 

12. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania obowiązków 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

13. Kierownik budowy Wykonawcy zobowiązany będzie do uczestniczenia w 

czynnościach odbioru inwestycji przez organy: 

 1) Państwowej Inspekcji Sanitarnej;  

 2) Państwowej Straży Pożarnej;  

 3) Powiatowego Nadzoru Budowlanego. 

 

 

§  7. 

Odbiory częściowe robót budowlanych/odbiór końcowy przedmiotu umowy 

 

1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz odbiorów po okresie  rękojmi i gwarancji 

dokona komisja powołania przez Zamawiającego.  

2. Zamawiający w terminie 7 dni dokona sprawdzenia i odbioru dokumentacji 

projektowej, a w przypadku stwierdzenia wad lub konieczności wprowadzenia zmian 

wyznaczy Wykonawcy termin na uzupełnienie lub poprawę dokumentacji. W 

przypadku odmowy zastosowania się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad lub 

wprowadzenia zmian w wyznaczonym terminie Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy lub naliczenia kary umownej z tytułu nieterminowej realizacji 

przedmiotu umowy.  

3. Strony zgodnie postanawiają, że roboty budowlane objęte przedmiotem umowy – 

odbierane będą sukcesywnie: 

a) odbiorem części robót budowlanych – na podstawie protokołów odbioru 

częściowego robót, nie częściej niż raz w miesiącu;  



b) odbiorem robót zanikających i ulegających zakryciu- zgłaszanych przez 

Wykonawcę zgodnie z treścią § 2 ust. 29) umowy, sprawdzanych przez nadzór 

Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia powiadomienia przez 

Wykonawcę. Wykonanie tych robót stwierdza się wpisem w dziennik budowy. 

Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych robotach, jest zobowiązany na 

żądanie inspektora nadzoru odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do 

zbadania robot, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego; 

c) odbiorem końcowym robót– na podstawie protokołu odbioru końcowego robót; 

d) odbiorem końcowym Przedmiotu umowy. 

4. Odbiory robót budowlanych przez Zamawiającego od Wykonawcy będą dokonywane 

równolegle z odbiorami robót/ prac w linii podwykonawczej/dalszego 

podwykonawstwa - dokonywanymi z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i 

podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego. W celu dokonywania ich 

odbioru jednocześnie z odbiorem robót dokonywanych w ramach niniejszej umowy 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym (Inwestorem). 

5. Po zrealizowaniu części prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 

odbioru częściowego, przy czym prace stanowiące przedmiot odbioru częściowego 

powinny zostać faktycznie ukończone na dzień zgłoszenia gotowości odbioru 

częściowego. 

6. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu zakończenie robót z oświadczeniem 

kierownika budowy, informującym o gotowości do odbioru końcowego, przy czym 

odbiór końcowy robót/prac podwykonawczych, o ile nie nastąpił zgodnie z treścią 

umowy podwykonawczej wcześniej, odbywać się będzie równolegle z jednoczesnym 

odbiorem końcowym robót dokonywanym w ramach niniejszej umowy przez 

Zamawiającego od Wykonawcy (z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i 

podwykonawców oraz Inspektorów nadzoru Zamawiającego). 

7. Gotowość odbioru robót musi być potwierdzona wpisami do dziennika budowy 

dokonanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającymi wykonanie 

wszystkich robót zgodnie z umową. 

8. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru : 

a) częściowego robót - w terminie 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go na 

piśmie przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru. Zakończenie 

czynności odbioru powinno nastąpić w terminie nie później niż 7 dni roboczych 

od daty rozpoczęcia odbioru częściowego; 

 b) końcowego robót - w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go na piśmie przez 

Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru, potwierdzonej przez Inspektora 

Nadzorów Inwestorskiego. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w 

ciągu 14 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru końcowego, przy czym 

Wykonawca w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego robót - 

zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu następujące dokumenty 

pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy: 

• dzienniki budowy, 



• protokoły odbiorów regulacji urządzeń na istniejących sieciach przez 

właściwego zarządcę sieci– w 2 egz.,  

• komplet dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania  

na wbudowane materiały i urządzenia (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, 

itp.) – w 2 egz.,  

• inwentaryzację geodezyjną powykonawczą – w 2 egz., 

• projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku realizacji 

inwestycji, potwierdzonymi przez kierownika budowy – w 2 egz. c) końcowego 

Przedmiotu umowy – niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia 

 na użytkowanie, o którym mowa w § 2 umowy, przy czym o ile Wykonawca 

uzyska go w trakcie końcowego odbioru robót oba te odbiory mogą zostać 

dokonane łącznie. 

9. Do obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub robót zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonywany niezwłocznie przez inspektora nadzoru w obecności Wykonawcy w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

10. Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory 

niezbędne dla zbadania robót, o ile wcześniej nie zgłosił Zamawiającemu gotowości 

do dokonania odbioru robót opisanych w ust. 4, a następnie na własny koszt 

przywrócić stan poprzedni. 

11. Zamawiający w trakcie czynności odbioru sprawdzi kompletność i jakość wykonanych 

robót. 

12. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w odbiorze osobiście lub wyznaczyć 

upoważnionego pisemnie pełnomocnika. Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika 

nie wstrzymuje czynności odbioru, Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do 

zgłoszenia swoich uwag i wniosków w stosunku do wyniku odbioru. 

13. W razie odebrania części prac z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad 

Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim 

lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika,  

że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca 

nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są 

istotne. 

14.       W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła 

ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 



15.     W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 

16. Z odbioru częściowego zostanie sporządzony protokół odbioru potwierdzony przez 

przedstawiciela Zamawiającego,  Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

17. Po zrealizowaniu całości prac Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru 

końcowego, przy czym prace stanowiące przedmiot odbioru końcowego powinny 

zostać faktycznie ukończone na dzień zgłoszenia gotowości odbioru końcowego.  

18. Na dzień rozpoczęcia czynności odbioru końcowego Wykonawca skompletuje i 

przekaże komisji odbiorowej powołanej przez Zamawiającego wszystkie dokumenty 

potrzebne do odbioru końcowego, o których mowa w §9 ust.19 umożliwiające ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym: 

1) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiot Umowy został wykonany 

zgodnie z przepisami i normami oraz, że doprowadzono do należytego stanu i 

porządku teren budowy; 

2) oryginał dziennika budowy; 

3) dokumentację powykonawczą podpisaną przez Projektanta (w przypadku zmian), 

Kierownika budowy 

 i Inspektora nadzoru wraz z wynikami wykonanych badań, pomiarów, 

przeprowadzonych prób, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą oraz 

wszelkimi certyfikatami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i 

atestami wymaganymi m. in. Ustawą Prawo Budowlane i Ustawą o wyrobach 

budowlanych aktualnymi na dzień odbioru danego elementu przez 

Zamawiającego oraz dodatkowo ze wszystkimi atestami i dopuszczenia 

dotyczącymi zastosowanego wyposażenia. 

19. Zamawiający  odmówi  odbioru  robót,  jeżeli  nie  został  wykonany  cały  przedmiot 

Umowy. 

20.     W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonych przy 

odbiorze wad Zamawiający może: 

1) żądać usunięcia tych wad – jeżeli wady nadają się do usunięcia – wyznaczając 

pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin; 

2) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z 

okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim 

lub, gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie – a wady są nieistotne; 

3) odstąpić od Umowy, jeżeli wady usunąć się nie dadzą lub z okoliczności wynika, 

 że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim lub, gdy Wykonawca 

nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie – a wady są 

istotne. 

21. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego lub z okoliczności wynika, iż nie zdoła ich usunąć 

w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na 

koszt i ryzyko Wykonawcy. 

22.       W wypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia 

Zamawiającego o ich usunięciu. 



23.      Podpisany przez obydwie strony bezusterkowe protokoły odbiorów częściowych 

będą stanowiły podstawę do wystawienia faktur częściowych, protokół odbioru 

końcowego, i bezusterkowość całości wykonanych robót,  będzie stanowił podstawę do 

wystawienia faktury końcowej. 

24. Faktury  częściowe oraz faktura końcowa będą płatne w terminie 21 dni od dnia 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy    wskazany na fakturze.  

25.       Odbiór po okresie rękojmi i gwarancji polega na sprawdzeniu usunięcia wad i 

usterek powstałych i ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi.  

26. Stwierdzone wady, usterki lub braki Wykonawca uzupełni i poprawi niezwłocznie w 

trakcie czynności odbiorowych. 

27. Jeżeli w czasie trwania czynności odbioru Wykonawca nie usunie w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego ujawnionych wad, usterek lub braków, Zamawiający 

odmówi odbioru, wyznaczy nowy termin ich usunięcia i kolejny termin odbioru 

końcowego, który może się wiązać z naliczeniem kar umownych za niedotrzymanie 

terminu wykonania robót. 

28. W przypadku stwierdzenia wad nie dających się usunąć Zamawiający ma prawo 

zażądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy z winy 

Wykonawcy, gdy wada jest istotna albo obniżyć wynagrodzenie za wykonany wadliwie 

przedmiot umowy  

w odpowiednim stosunku, gdy wada jest nieistotna. 

29. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy po usunięciu przez Wykonawcę 

wad i usterek, uzupełnieniu wszystkich braków, dostarczeniu kompletnej dokumentacji 

powykonawczej Zamawiający spisze protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy 

(nie mający żadnych usterek/zastrzeżeń). 

30. Od daty, w której zakończy się odbiór końcowy Przedmiotu umowy zaczyna biec termin 

gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

31. W przypadku przedłużania się terminu oddania przedmiotu umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonać w tym zakresie uzgodnień z 

Zamawiającym poprzez dokonanie pisemnej zmiany w formie aneksu do umowy, 

terminu oddania przedmiotu umowy. 

32. W przypadku opóźnień w usunięciu przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie 

rękojmi i gwarancji Zamawiający może w ramach wykonania zastępczego usunąć je na 

koszt i ryzyko Wykonawcy samodzielnie albo powierzyć ich usuniecie podmiotowi 

trzeciemu.                                                                  

                                      

 

§  8.  

Kary umowne 

1. Strony z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają kary umowne                             

w następujących wysokościach: 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 



a. za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,1 % wartości 

umownej brutto określonej w § 5, za każdy dzień zwłoki, 

b. za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania gwarancji  

i rękojmi w wysokości 0,1% wartości brutto określonej w § 5 za każdy dzień zwłoki od 

dnia  umownego na usunięcie wad, 

c. z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których 

mowa w § 11 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

(niezależnych od Zamawiającego), w wysokości ......... % wynagrodzenia umownego 

netto określonego w § 5,  

d.  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego, w wysokości ......... % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 5 braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy przypadek, 

e.  nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy przypadek, 

f. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy przypadek. 

g. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1% 

wynagrodzenia umownego brutto. 

h. zrealizowania roboty niezgodnie z zamówieniem pod względem jakościowym w 

wysokości 5 % wartości netto zamówienia 

 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego                     

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich 

kwoty z faktury Wykonawcy. 

4. Łączna  maksymalna  wysokość  kar  umownych,  których  mogą  dochodzić  strony  nie 

może przekroczyć 20 proc wartości netto umowy. 

 

 

 

§  9. 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 

umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie 

gwarancji. 

2. Wykonawca udziela zamawiającemu 36 + ……-miesięcznej gwarancji i rękojmi na 

wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia zakończenia czynności odbioru robót i 

przekazania do użytkowania obiektu. 



3. Termin usunięcia usterek w okresie gwarancji wynosi 5 dni od daty zawiadomienia 

Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca nie usunie w tym terminie usterek, Zamawiający ma 

prawo zlecić naprawę innemu Wykonawcy i koszty pokryć z wniesionego zabezpieczenia.   

4.  Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 

uprawnień wynikających z gwarancji jakości. 

5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady na okres równy udzielonej 

gwarancji jakości. 

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu Przedmiotu umowy również po okresie 

gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem 

okresu gwarancji jakości. 

7. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad lub usterek 

 

§  10. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Przed zawarciem przedmiotowej umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny brutto 

2. całkowitej podanej w ofercie / maksymalnej wartości nominalnej umowy, co stanowi 

kwotę 

...................................... PLN, słownie: ........................................................................... złotych. 

3. Zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie przedmiotu zamówienia 

zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane.   

4. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub 

gwarancji kwotę  ......................................  (nie  przekraczającą  30%  zabezpieczenia).  

Kwota  ta  jest zwracana nie później niż w 15 - tym dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji. 

 

                 

 

 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie                                 

z umową lub uporczywie w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający wstrzymuje wszelkie płatności z tytułu umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy:   

1)  w  terminie  30  dni  od  dnia  powzięcia  wiadomości  o  zaistnieniu  istotnej  zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy 



może  zagrozić  podstawowemu  interesowi  bezpieczeństwa  państwa  lub  bezpieczeństwu 

publicznemu;   

2)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:   

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,   

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

p.z.p.,   

c)  Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury 

przewidzianej  w  art.  258  Traktatu  o  funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej,  że 

Rzeczpospolita  Polska  uchybiła  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  niej  na  mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z  

uwagi  na  to,  że  Zamawiający  udzielił  zamówienia  z  naruszeniem  prawa  Unii 

Europejskiej.  

 3.  W przypadku odstąpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454 

p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy.   

4.  W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

5 Jeżeli jakieś postanowienie niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, to nie narusza 

to ważności pozostałych postanowień. Strony umowy w takim przypadku zobowiązane są do 

dokonania uregulowania zastępczego, które jest możliwie najbliższe celowi gospodarczemu 

postanowienia nieskutecznego. 

 

§ 12. 

Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 

kluczowych części zamówienia.  

2. Zamawiający wyraża zgodę, aby część robót, ale także dostaw i usług, została wykonana 

przez podwykonawców w zakresie wskazanym w ofercie pod warunkiem, że posiadają oni 

uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

jakość i terminowość robót budowlanych wykonanych przez podwykonawców. 

3. Wykonawca może wykonać część przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców 

zachowując swobodę wyboru podwykonawców w granicach kwoty wynagrodzenia 

określonego  tą umową. Przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe za tę 

część zamówienia niż wynagrodzenie określone w ofercie odpowiadające tej części. 

4. Wykonawca zwróci się z wnioskiem do zamawiającego o wyrażenie zgody na wprowadzenie 

podwykonawcy. 

5. W związku z podwykonawstwem Wykonawca ma obowiązek:  

a)  przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, a także projektu jej 

zmiany,  oraz  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o 

podwykonawstwo, i jej zmian;   

b)  wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, i do 

jej zmian;   

c)  przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian 



6. Termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej 

zmian wynosi 14 dni. 

7. Ustala się następujące zasady zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowane 

przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom:  

Wypłata wynagrodzenia wykonawcy, nastąpi po przedstawieniu przez niego dowodów 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom.  

8.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  zostaje 

ustalony w następujący sposób: 

a) Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego  podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez  zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo której przedmiotem  są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

b)Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie a, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

 zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo oraz jej zmian, 

której  przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu 

poświadczonej za  zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, oraz jej 

zmiany, której  przedmiotem są dostawy lub usługi.  

 c) Bezpośrednia zapłata obejmuje tylko i wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, 

 należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

 d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić 

 wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

 wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 

e).  Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji.  

f)W przypadku zgłoszenia uwag w terminie nie krótszym niż 7 dni  od dnia doręczenia 

ww. informacji, zamawiający może:  

 *) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

 podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

 *) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

 podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości  zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy,  albo  

 *) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

 podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej  zapłaty.  

g) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy,  o których mowa w pkcie a, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z  wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

po odbiorze zadania, do wartości niniejszej umowy. 

9.  Ustala  się  następujące  zasady  zawierania  umów  o  podwykonawstwo  z  dalszymi 
podwykonawcami:   



1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane ma obowiązek 

przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo 

zgłosi pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku:  

- nie spełnienia wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia  
- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej.  

 Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 
 której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od przedłożenia projektu 
umowy  o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację projektu 
umowy przez  Zamawiającego. 

     10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
 przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o  podwykonawstwo oraz kopię jej zmian, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie  7 dni od dnia jej zawarcia.  

 11. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia kopii zawartej umowy o 

podwykonawstwo lub  jej zmian zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmian, której  przedmiotem są roboty budowlane, w 

przypadkach wymienionych w ust. 4 niniejszego  paragrafu.  

 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo i jej 

zmian,  której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni od przedłożenia projektu 

umowy  o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, uważa się za akceptację umowy 

przez  Zamawiającego.  

 

 

§ 13. 

Zmiany umowy 

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą 

Zamawiającego. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć: 

1) zmiany terminów wykonania robót budowlanych w przypadku wystąpienia 

nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu,  

2) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych,  

3) ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

 

4) zmiany osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne 

osoby legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 

ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach,  



5) zmiany podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający, 

6) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w zależności od specyfiki zamówienia, 

7) jeżeli  dotyczy  realizacji,  przez  dotychczasowego Wykonawcę,  dodatkowych  robót  

budowlanych,  których  nie  uwzględniono  w  zamówieniu podstawowym, o ile stały 

się one niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 

wyposażenia, usług lub instalacji zamówionych  w  ramach  zamówienia  

podstawowego,   

b)  zmiana  Wykonawcy  spowodowałaby istotną  niedogodność  lub  znaczne  

zwiększenie  kosztów  dla  Zamawiającego,   

c)  wzrost  ceny spowodowany  każdą  kolejną  zmianą  nie  przekracza  50%  wartości  

pierwotnej  umowy,  a  w przypadku  zamówień  w  dziedzinach  obronności  i  

bezpieczeństwa  łączna  wartość  zmian  nie przekracza 50% wartości pierwotnej 

umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków.  

7) jeżeli  konieczność  zmiany  umowy  spowodowana  jest okolicznościami, których 

Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie 

modyfikuje ogólnego charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną 

zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy. Zmiany umowy wymagają 

pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności. 

4. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa jeżeli łączna wartość zmian jest mniejsza niż 

progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej umowy. 

5. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać będą 

polubownie. W przypadku braku porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane. 

3. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  informowania  Zamawiającego  o  zmianie  formy  

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub  

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na 

realizację umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych 

wynikających z zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną 

na ostatni adres podany przez Wykonawcę.   

4. Wykonawca jest świadomy, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności dotyczące go dane  

indentyfikacyjne, przedmiot umowy oraz wysokość wynagrodzenia stanowią informację 

publiczną. 

5. Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy 

o ochronie danych osobowych. 



6. Niniejszą  umowę  sporządzono  w  trzech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  dwa dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                              WYKONAWCA 

 

 

 


