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1. Opis ogdlny przedmiotu zamodwienia

1.1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zadania jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego ,Budowa boiska
wielofunkcyjnego Szkoty Podstawowej im. Powstancéw Styczniowych w Osiecku” polegajgcego
na wykonaniu dokumentaciji projektowej budowlanej oraz przeprowadzenie robdt budowlanych
w zakresie budowy boiska szkoty w Osiecku wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu.
Podstawg opracowania sg wytyczne inwestora oraz ustalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Osiecka. Budowa planowana jest w zakresie  wykonania
nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni sportowej, montazu pitkochwytdw i
wykonania oswietlenia.

1.2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA | ANALIZA STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 2071/3 obr. 8-Osieck znajduje sie w terenach oznaczonych w MPZP symbolem B3.20UL -
tereny ustug lokalnych. Przeznaczeniem uzupetniajgcym terenu jest zieleh towarzyszgca
zabudowie, ucigzliwo$¢ dla Srodowiska nie moze przekraczaé poza granice terenu, wysokos$E
zabudowy maks. do 10 m, miejsca postojowe nalezy zapewni¢ w ramach terenu. Inwestycja
bedzie realizowana w ramach przeznaczenia podstawowego.

Dziatka jest zabudowana. Ma ksztatt trapezu, od strony zachodniej przylega bezposrednio do
pasa drogowego ulicy Warszawskiej. Teren dziatki o mato zréznicowanym uksztattowaniu. Na
krahcu potudniowym istnieje ogrodzony dziedziniec rekreacyjny w formie placu zabaw, na
wschodnim  boisko szkolne. Teren dziatki gesto zadrzewiony, od strony potudniowej o
charakterze lesnym. W bliskim sgsiedztwie znajduje sie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
Dostep do drogi publicznej poprzez zjazd na ulice Warszawskq.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie podlega ochronie konserwatorskiej. Brak
wptywu eksploatacji gdrniczej. Inwestycja nie ma wptywu na stan srodowiska naturalnego oraz
stan higieny i zdrowia uzytkownikdw sgsiednich obiektow.

Na przedmiotowej dziatce znajduje sie istniejgcy budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng. Jest
do obiekt dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony, z dachem ptaskim. Szkota podtgczona
jest do sieci energetycznej, gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, gminnego wodociggu oraz
posiada istniejgce przytgcze gazowe. Dojozd pozarowy zapewniony wytgcznie od strony
zachodniej. Rdwniez po stronie zachodniej znajduje sie hydrant zewnetrzny obstugujacy budynek.
Budynek w 2022 przeszedt kompleksowqg termomodernizacje.

Poza przedmiotowym budynkiem szkoty na terenie znajduje sie budynek gospodarczy oraz tereny
sportfowe.

Powierzchnia terenu - ok. 20160 m?
Powierzchnia zabudowy - 1017 m?
Powierzchnia utwardzona - ok. 735 m?
Powierzchnia zieleni z boiskiem - ok. 17 000 m?

1.3 CHARAKTERYSYTYCZNE | OCZEKIWANE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

1.3.1. Parametry techniczne obiektu

Istniejgcy teren to teren poroéniety trawq naturaing.

1.3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie ferenu pozostaje bez zmian.

1.3.3. Przeznaczenie i program uzytkowy
Projektuje sie wykonanie nawierzchni boiska dodatkowego oraz montaz urzadzenh sportowych dla
obstugi szkoty.

1.4. UWARUNKOWANIA FORMALNE WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1. Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamdwienia




studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego,
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
mapy geodezyjne sytuacyjno-wysokosciowe,

mapy ewidencji gruntéw,

istniejgce uzbrojenie terenu,

istniejgcy uktadu drég,

Istniejgca lokalizacja budynku,

istniejgcy program funkcjonalno - uzytkowy.

1.4.2. Uwarunkowania pozostate

Wykonawca w ramach zamdwienia wykona przed pracami projektowymi mapy do
celdw projektowych.

Wykonawca whniesie stosowne optaty za uzgodnienia dokumentacii.
Wykonawca musi w razie takiej potrzeby uzyska¢ decyzje administracyjne w zakresie
wyciecia drzew i krzewdw, kolidujgcych z przedmiotem zamdwienia oraz wniesc
stosowne optaty wynikajgce z decyzji administracyjnych wraz z przygotowaniem
niezbednej dokumentacii.

Wykonawca musi w ramach zamédwienia uzyska¢ wszelkie inne materiaty oraz decyzje
administracyjne niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe, uzgodnienia
dokumentacji, uzyskanie warunkéw przytqgczania do sieci oraz usuniecia ewentualnych
kolizji z sieciami istniejgcymi.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu budowy, w tym koszty
medidw konieczne na etapie budowy. Wszelkie umowy przytgczeniowe na okres
wykonywania robdt budowlanych zawiera¢ bedzie Wykonawca.

Wszelkie materiaty pochodzgce z robdt Wykonawca w ramach zamdwienia wywiezie do
utylizaciji na wysypisko odpaddw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.

Wszelkie grunty pochodzgce z robdét ziemnych Wykonawca w ramach zamdwienia
wywiezie do utylizacji na wysypisko odpaddw lub wbuduje, jezeli projekt to przewiduje.
Wszelkie optaty srodowiskowe, sktadowiskowe, za utylizacje materiatéw pochodzgcych z
rozbiérek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Wykonawca uzyska we witasnym zakresie oraz poniesie wszelkie koszty zwigzane z
koniecznos$cig uzyskania zgody od zarzqadcy drég za ponadnormatywny transport lub za
nad tonaz do fransportu materiatéw w czasie frwania budowy.

1.4.3. Uwarunkowania wykonania dokumentagcji

Dokumentacja projektowa powinna zostaé wykonana zgodnie z przepisami prawa, a w
szczegdlnosci zgodnie z ponizszymi aktami prawnymi, aktualnymi wg. stanu na dzieh ogtoszenia
postepowania (weryfikuje Wykonawcal):

Ustawa z dnia 7 Lipca 1994 r. -Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, ze zm.);
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w  sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 202, poz. 2454);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2003r Nr 120, poz. 1126);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021r, poz. 1686)

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/01 poz. 455)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r 8, poz. 401)




e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz.U. Nr 1071 /98 poz. 679, Nr 81/02 poz. 71)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemdéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobdéw budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 1131 /98 poz. 728)

e Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 15.12.1994w sprawie
warunkdw i toku postepowania przy rozbidrkach nie uzytkowanych obiektéw oraz
ogdlnie obowigzujgce przepisy BHP

e Polskie Normy zwigzane z tematem opracowania.

e USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody (Dz. U z 2013 poz. 627)

e Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.)

e Projektowanie dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami -Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami

1.4.4. Uwarunkowania terminowe

Termin wykonania wszelkich prac projektowych, uzyskania decyzji o pozwoleniach na budowe,
zakohczenia catosci robdt budowlanych i uzyskania decyzji administracyjnych dopuszczajgecych
obiekty do uzytkowania zgodnie z Ustawqg — Prawo budowlane i okre$lony zostanie w Specyfikacii
Warunkdéw Zamdwienia.

2. Wytyczne w zakresie projektowania i wykonywania rob6t budowlanych
2.1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie dokumentaciji projektowej wraz z uzgodnieniami
wymaganymi przepisami prawa budowlanego (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi w programie
funkcjonalno - uzytkowym dla zadania ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego Szkoty Podstawowej
im. Powstancéw Styczniowych w Osiecku" a takze zgodnie z warunkami Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75 poz. 1225 z pdzn. zm.), uzyskanie
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i uzyskanie decyzji administracyjnej Pozwolenie na budowe.

Dokumentacja projektowa powinna zawierad;
a) projekt budowlany opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
b)przedmiary robdt sporzgdzone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w rozporzqdzeniu
c) informacje dotyczgcqg bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWIOR) sporzgdzone
zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w rozporzgdzeniu.

Projekty winny by¢ opracowane w petnym zakresie, zgodnie z programem funkcjonalno -
uzytkowym i koncepcjg zatwierdzong przez inwestora, zgodnie z zapisem planu
zagospodarowania przestrzennego, wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego, Polskich
Norm i przepisdw branzowych oraz zasadami wiedzy technicznej.
Dokumentacje nalezy opracowac wersji papierowej i elektronicznej. Kontroli zamawiajgcego
bedqg poddane w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowane zawarte w projekcie technicznym, wykonawczym i
specyfikacjach technicznych,
- stosowane wyroby montazowe instalacyjne  w  odniesieniu  do  dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$¢ parametréw z projektami i
specyfikacjami technicznymi.

2.2. WYMAGANIA W 7ZAKRESIE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
Zakres robdt obejmuje budowe boiska:




¢ Wymiana istniejgcego gruntu,

e Wykonanie podbudowy (warstwa piasku 10 cm, destrukt betonowy warstwa 15 cm,
kruszywo tamane gr 5 cm, warstwa amortyzujgca 4 cm, nawierzchnia syntetyczna 2 cm)

e montaz nawierzchni sportowe;,

e Projektowane boisko do pitki koszykowe]j nalezy wyposazy¢ w 2 zestawy do koszykdwki
sktadajgce sie konstrukcji stalowej jednostupowej ocynkowanej, wysieg 160 cm, tablicy
105x180 cm epoksydowanej z ramg stalowg ocynkowang ogniowo, konstrukcje
jednostupowe montowane w tulejach osadzonych na fundamencie betonowym
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Projektowane boisko do pitki siatkowej nalezy wyposazy¢ w zestaw sktadajgcey sie z
aluminiowych stupkdéw do siatkdwki wraz siatkg. Stupki osadzone w tulejach nalezy
zabetonowa¢ i zamontowacé zgodnie z instrukcjg producenta. Zestaw ma byc¢
wyposazony w dekielki do zaslepiania otwordw na tuleje.

e Projektowane boisko do tenisa ziemnego nalezy wyposazy¢ w zestaw sktadajgcy sie ze
stupkédw aluminiowych wraz z siatkg do gry. Stupki osadzone w tulejach nalezy
zabetonowaé¢ i zamontowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Zestaw ma bycé
wyposazony w dekielki do zaslepiania otwordw na tuleje.

e Linie boisk szerokosci 5 cm malowaé metodg natryskowqg farbg dedykowang do
nawierzchni syntetycznych. Dla poszczegdlnych boisk przyjeto kolory: koszykéwka -
niebieski, siatkdwka zotty, tenis ziemny — biaty.

e Boisko ma zosta¢ ogrodzone ze wszystkich stron w catosci ogrodzeniem z siatki stalowej,
wysoko$¢ 4m, ponad ogrodzenie wykonawca zamontuje pitko chwyty 2m. Ogrodzenie
ma posiadac¢ 2 furki i 1 brame, stupki fundamentowane, naroznie siatka wspomagana
linkami nacigganymi z drutu stalowego.), Kolor ogrodzenia do ustalenia z zamawiajgcym
na etapie projektu.

e montaz oswietlenia, projektuje sie wykonac oswietlenie w oparciu o zestaw 6 stupdw
oswietleniowych o wysokosci 10m, ocynkowane ogniowo z 8 os$wietlaczami
zapewniajgcymi normowy poziom oéwietlenia do gry o zmierzchu. Zasilanie z rozdzielnicy
gtéwnej. Wytgcznik usytuowany w uzgodnieniu z uzytkownikiem w budynku szkoty w
pomieszczeniu portierni. Stupy ustawi¢ na fundamentach prefabrykowanych.

e Odwodnienie, boisko nalezy odwodni¢ poprzez odprowadzenie woéd opadowych i
roztopowych. Nalezy zaprojektowaé odwodnienie boiska.

e Zagospodarowanie terenu: nalezy doprowadzi¢ teren po budowie boiska do porzgdku.
Wyrdwnanie gruntu, wysiew frawy.

2.2.1. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy

Wykonawca przyjmuje wszelkg odpowiedzialno$¢ od nastepstw za prowadzong dziatalno$é w
zakresie organizacji robdt na placu budowy w zakresie ich organizacii, zabezpieczenie przed
dostepem oséb trzecich, bhp, itp.

2.2.2. Opis przyjetych rozwigzan

BOISKA WIELOFUKCYJINE DO SIATKOWKI, KOSZYKOWKI | TENISA ZIEMNEGO O NAWIERZCHNI
SPORTOWEJ

W zwigzku z wykonaniem nawierzchni boiska z trawy sztucznej nalezy zebrac¢ catqg istniejgcq
warstwe wegetatywng w postaci humusu na petng gtebokos¢ ok. 25 cm, warstwa humusu -
bedzie wykorzystana do prac zwigzanych z urzgdzeniem trawnikdw na dziatce szkoty, nadmiar
do zagospodarowania na dziatkach gminnych - miejsce wskazane bedzie przez Inwestorq,
wywodz do 10 km od inwestycji. Po zebraniu warstwy wegetatywnej nalezy wykona¢ warstwe
przepuszczalng podbudowy z kruszywa gr. 15-17 cm, wykonac warstwe wyrbwnawczqg z pospotki
ar. 3 cm ze spadkami, wykona¢ sprawdzenie spadkéw pod utozenie wyktadziny ze sztucznej
frawy oraz stopieh zageszczenia podtoza.

Na przygotowang i zageszczong nawierzchnie podbudowy nalezy utozy¢ tfrawe syntetyczna.
Caty $rodek stadionu oprdcz skoczni w dal i rzutni kulg musi by¢ wytozony trawq sztucznag, w
miejscach gdzie nie ma drenazu muszg by¢é wykonane nowe odcinki drenazu wtgczone do




istniejgcego systemu zbieraczy, nie mogg powstawacd (tworzy¢ sie) zastoiska wody po opadach.
Po wykonaniu kazdej warstwy nalezy wykona¢ badanie stopnia zageszczenia.

Trawa syntetyczna tkana o wysokosci witdkna okoto 50 mm wypetniony granulatem EPDM
pierwotnym (nie moze by¢ z recyklingu). Sztuczna trawa nadajgca sie do ponownego
przetworzenia (recyklingu), zasypana granulatem EPDM pierwotnym. Linie wklejane w
nawierzchnie. W zwigzku z przeznaczeniem obiektu oraz z uwagi na bezpieczehstwo uzytkowania
0s6b korzystajgcych z obiektu min. dzieci i mtodziezy system oferowanej tfrawy syntetycznej ma
posiadac klasyfikacje odpornoéci na ogieh na poziomie min Cfl S1.

1. | Rodzajwtdkna 100 % Polietylenowe, monofilamentowe

W jednym peczku minimum trzy rdézne rodzaje
przekrojéw poprzecznych wtdkien.

Podktad tkany tgcznie z witdknami w tym samym
czasie na tym samym kroénie.

2. | Nawierzchnia sportowa boiska | nawierzchnia sportowa poliuretanowa EPDM
wielounkcyjnego

3. | Wysokos¢ wtdkna ponad | okoto 50 mm
podktadem
4. | Grubos¢ wtdkna min. 330 mikrondw
5. | Waga catkowita min. 2200 g/m
6. | Waga wtdkna min. 1500 g/m
7. | llo§¢ peczkdéw min. 10.000/m
8. | llos¢ witdkien min. 120 000/m
9. | Ciezar wtékna min 12 000 Dtex
10. | Przepuszczalnos¢ sztucznej trawy dla wody minimum 6.800 mm/h
11. | Sita wyrywania peczka | minimum 70 N
(niepostarzone)
12. | Wypetnienie granulat gumowy EPDM pierwotny (nie moze by¢ z
recyklingu), piasek
13. | Podktad tkany tgcznie z wtdknami w tym samym czasie na

tym samym kroénie

14. | Linie biate wklejane w nawierzchnie zgodne w zakresie wymagah z oferowanqg trawq
syntetyczng

Nawierzchnia musi posiada¢ wtdkna o co najmniej dwdch réznych odcieniach zieleni z minimum
trzema réznymi rodzajami przekrojéw poprzecznych wtdkien.

PODBUDOWA POD BOISKO z nawierzchni SYNTETYCZNEJ.

Nalezy wykona¢ podbudowe pod nawierzchnie boiska wraz z drenazem. Podbudowe nalezy
wykona¢ z kruszywa kamiennego z uwzglednieniem lokalnych warunkéw glebowych o
minimalnym tgcznym przekroju wraz z warstwg odsgczajgcq pod nawierzchnie w technologii
sztucznej trawy.

Warstwy kruszywa:

- kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 4,0mm - gr. max -3 cm 1s=0,98

- kruszywo tamane stabilizowane mech. frakcja 0,0 - 31,5mm - gr. max -17 cm 1s=0,98

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z nosnoscig 70 MPa,
zageszczeniem oraz réwnosécig sprawdzang po zakohczeniu kazdej z warstw. Podbudowa
wykonana na bazie mieszanki mineralnej z kruszywa kamiennego powinna by¢ odpowiednio
wyprofilowana i zageszczona. Na powierzchni zageszczonej warstwy nie powinny wystepowad
nierdbwnosci i wyboje. Podbudowa powinna by¢ wyrdwnana do projektowanego poziomu z
dopuszczalng odchytkg +- 4 mm na tacie 4-ro metrowe.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ.
Prace ziemne w postaci wykonania nasypdw pod nowe boisko wraz ze skarpq nawigzujgcg
rzednymi do pozostatej czesci dziatki dogeszczony do I1s=0,95, pozostate warstwy podbudowy:




- warstwa odsqczajgca z piasku —gr. 10 cm

- destrukt betonowy, frakcja 10-60mm —gr. 15 cm

- kruszywo tamane, frakcja 0-4mm - gr. 5 cm

- warstwa amortyzujgca szczepna ET - 3,5 cm

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa - 1,4 cm

Projekfowana jest nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa. Dolna warstwa nawierzchni
poliuretanowej ET o grubosci 35 mm to mieszanka zwiru $cieru gumowego oraz lepiszcza
poliuretanowego Gérna warstwa elastyczna grubosci 10 mm to mieszanka granulatu gumowego
SBR oraz kleju poliuretanowego wykonywana maszynowo metodqg uktadania natomiast warstwa
Scieralna o grubosci 4 mm to mieszanka systemu natryskowego PU z domieszkg granulatu EPDM
naniesiona metodg cisnieniowq.

WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

e Projektowane dwa boiska do pitki koszykowej nalezy wyposazyé w cztery zestawy do
koszykdwki sktadajgce sie z: konstrukcji stalowej jednostupowej ocynkowanej, wysieg 160
cm, tablicy 105x180 cm epoksydowej z ramg stalowg ocynkowang ogniowo. Kosze
jednostupowe montowane w ftulejach osadzonych na fundamencie betonowym
zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Projektowane boiska do siatkdwki nalezy wyposazyé w zestaw sktadajgcy sie z
aluminiowych stupkdéw do siatkdwki wraz z siatkg. Stupki osadzone w tulejach nalezy
zabetonowaé i zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Zestaw
wyposazony w dekielki do zadlepiania otwordw na tuleje.

e Projektowane boisko do tenisa ziemnego nalezy wyposazyé w zestaw sktadajgcey sie ze
stupkdw aluminiowych wraz z siatkg do gry. Stupki osadzone w tulejach nalezy
zabetonowad i zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Zestaw
wyposazony w dekielki do zaslepiania otwordw na tuleje. Linie boisk szerokosci 5 cm
malowaé¢ metodq natryskowq farbg dedykowang do nawierzchni poliuretanowych w
kolorach réznigeych sie od koloru nawierzchni.

Dla poszczegdlnych boisk przyjeto kolory:
o koszykdwka - niebieski,
o siatkdwka - z6tty,
e fenis ziemny — biaty

OSWIETLENIE BOISKA.

Projektuje sie wykonac¢ oswietlenie boiska wielofunkcyjnego w oparciu o zestaw szesciu stupdw
oswietleniowych o wysokoéci 10 m, ocynkowane ogniowo z 8 naswietlaczami zapewniajgcymi
normowy poziom o$wietlenia do gry o zmierzchu. Zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej RG. Wytgcznik
usytuowany w uzgodnieniu z uzytkownikiem w budynku szkoty w pomieszczeniu portierni. Stupy
ustawia¢ na fundamentach prefabrykowanych — wg rozwigzan katalogowych producenta.

ODWODNIENIE

Nalezy zaprojektowac i wykonaé odwodnienie liniowe boiska wielofunkcyjnego podtgczone do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie liniowe (korytka z polimerobetonu szer. 10 cm,
ruszt stalowy ocynkowany) podtgczone do wpustdéw deszczowych kanatem PCV R200 mm.
Korytka odwodnienia liniowego bedq petnic role obrzeza boiska.

3. Ogélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
Zakres robdt wg wspdlinego stownika Zamdwien (CPV)

71223000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami
45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty wodnokanalizacyjne i sanitarne
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45314300-4 Instalowania infrastruktury okablowania




45232452-5 Roboty odwadniajgce
45316100- 6 Instalowanie urzqgdzenh o$wietlenia zewnetrznego
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego.

3.1. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PROJEKTOWYCH
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w petnej problematyce, zgodnie z programem
funkcjonalno - uzytkowym i koncepcjg budowy, zapisami miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego, przepisami ochrony Srodowiska, wstepnym uzgodnieniem
koncepcji przez zamawiagjgcego, uzgodnieniami lokalizacyjnymi, zapewnieniami dostawy
medidw, wymaganiami przepisdw Prawa Budowlanego, Polskich Norm i przepisdw branzowych
oraz ogdinymi zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja projektowa zostanie sporzgdzona w
jezyku polskim.
W sktad projektu budowlanego wchodrzi¢ bedzie:

e Projekt zagospodarowania terenu

e  Projekt architektoniczno - budowlany

e Projekt techniczny.

Wykonawca w ramach umowy powinien wykonac¢ wszelkie prace projektowe i opracowania
niezbedne do uzyskania wszystkich koniecznych decyzji administracyjnych majgcych na celu
wykonanie przedmiotu zamowienia. W sktad tych decyzji, ktérych uzyskanie jest konieczne
wchodzg decyzja o pozwoleniu na budowe i zgloszenie zakonczenia wykonywania robét
budowlanych (lub pozwolenie na uzytkowanie). Wykonawca ponosi koszlty uzyskiwania
wszelkich decyzji administracyjnych, w tym uzgodnien, dopuszczen czy sprawdzen (np. koszty
dozoru technicznego itp. bezposrednio i/lub poprzez refakturowanie przez Zamawiajgcego).
Wszystkie opracowania majg takze na celu ocene przez Zamawigjgcego prawidtowosci
przyjetych rozwigzan projektowych i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia przez
Wykonawce. Na dokumentacje techniczne i inne opracowania sktadajqg sie:

* koncepcje programowo-przestrzenne spetniajgce warunki programu funkcjonalno -

uzytkowego,

* projekt budowlany z opracowaniami poprzedzajgcymi i towarzyszgcymi.

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlinych etapdw tj. po wykonaniu odpowiednio koncepciji,
projektu budowlanego i projektu technicznego bezwzglednie uzyska na pismie akceptacje
Zamawiajgcego.

Projekt koncepcyjny oraz ujete w nim rozwigzania muszg zostaé¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez Projektanta  do opracowania  projektu
budowlanego. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia projektu
wstepnego w terminie do 10 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiajgcemu 2-ch
egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elektronicznej (formacie pdf na ptycie
CD) projektu koncepcyjnego.

Projekt budowlany, jego czesci oraz ujete w nim rozwigzania muszqg zostaé zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ztozeniem wniosku przez Wykonawce o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe. Przed ztozeniem ww. wniosku niezbedne jest uzyskanie przez Wykonawce akceptacii
rozwigzah projektowych, zawartych w projekcie budowlanym, od Zamawiajgcego. Przekazanie
przez Wykonawce projektu budowlanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu winno nastgpi¢ w
siedzibie Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia i ewentualnego zatwierdzenia
projektu budowlanego w terminie do 10 dni roboczych od daty przedstawienia zamawiajgcemu
2-ch egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarza w formie elekironicznej (formacie pdf na
ptycie CD) projektu budowlanego. Zatwierdzony projekt budowlany stanowi¢ bedzie podstawe
do opracowania projektow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i
zatwierdzenia w tym: uzgodni dokumentacje z rzeczoznawcami: ochrony pozarowej, d/s
sanitarno-higienicznych a nastepnie wystgpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe oraz
uzyska prawomocne pozwolenie na budowe.




Do obowigzkéw jednostki projektowe] Wykonawcy bedzie nalezato réwniez uzupetnienie i
poprawienie dokumentacji wg zaleceh Zamawiadjgcego i w terminie przez niego ustalonym, o ile
nie bedg one sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami i normami, sztukg budowlang i niniejszym
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innymi dokumentami przekazanymi dla Wykonawcy w
frakcie trwania umowy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ zaopatrzona w wykaz sktadajgcych sie na nig
opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, iz jest ona kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzy¢, i ze zostata wykonana z nalezytq starannosciq.

Opracowana dokumentacja projektowa (projekty techniczne) powinna by¢ spdjna i
skoordynowana we wszystkich branzach z projektem budowlanym i stanowi¢ catosé
funkcjonalng.

W zakresie dokumentacji projektowej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do wykonawstwa
robdt oraz obliczenia i inne szczegdtowe dane pozwalajgce na sprawdzenie poprawnosci jej
wykonania.

Obiekty budowlane nalezy projektowac i budowac¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposdb
zapewnigjgcy  spetnienie  wymagan  podstawowych  dotyczacych w  szczegdlnosci:
bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje projektowq oraz sporzgdzone
dla poftrzeb inwestycji opracowania a mianowicie :

e projekt budowlany wraz z prawomocng decyzjg o pozwoleniu na budowe - w 4 egz. w
formie papierowej oraz w 2 egz. w formie elekironicznej na ptycie CD (format: pdf
oddzielne pliki dla kazdego opracowania,) z tym, ze 2 egzemplarze w formie papierowe;j
+ 1 egzemplarz w formie elekironicznej (format: pdf, oddzielne pliki dla kazdego
opracowania) zostang dostarczone zamawiajgcemu przed wystgpieniem Wykonawcy z
wnioskiem o pozwolenie na budowe - celem zatwierdzenia przez Zamawigjgcego
projektu budowlanego,

e wizudlizacje budynkdw wraz z elementami zagospodarowania terenu - 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elekironicznej na ptycie CD (format: pdf,).

e projekty techniczne w 5 egz. w formie pisemnej oraz w 1 egz. w formie elekironicznej na
ptycie CD (format: pdf , oddzielne pliki dla kazdego opracowania),

e kosztorysy sporzgdzone metodq uproszczong dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie
papierowej oraz w 1 egz. w formie elekironicznej na ptycie CD (format: pdf , oddzielne
pliki dla kazdego opracowania),

e przedmiary robdt dla kazdej z branz - w 2 egz. w formie papierowej oraz w 1 egz. w
formie elekironicznej na ptycie CD (format: pdf , oddzielne pliki dla kazdego
opracowania).

W frakcie realizacji inwestycji, projektanci (autorzy projektu) zobowigzani sg do sprawowania
nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci do:

e stwierdzania w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacii z projektem,

e uUzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzionych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego,

e uczestniczenia w naradach organizowanych na wniosek Zamawiajgcego lub
Wykonawecy lub Inspektoréw nadzoru.

Szczegdty zostang opisane w Umowie z Wykonawcq i SWZ.

3.2. WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne nalezy stosowaé w powigzaniu z ogdlnymi i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi. Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia, powinny zostaé przygotowane przez
wykonawce na etapie projektu budowlanego.




Wykonawca zredlizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z dokumentacjg projektowq,
obowigzujgcymi przepisami prawa, programem funkcjonalno —uzytkowym i warunkami decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca na wtasny koszt zakupi i
dostarczy materiaty, elementy i urzqgdzenia niezbedne do realizacji inwestycji oraz wykona
wszelkie fowarzyszgce prace niezbedne do zrealizowania inwestycji. Wykonawca uzyska wszelkie
pozwolenia i zgody organdw administracyjnych niezbednych do realizacji zadania oraz zapewni
utrzymanie tymczasowych drég dojazdowych do terenu budowy w odpowiednim stanie
technicznym. W przypadku wykorzystania do realizacji zadania drég istniejgcych, wykonawca

zapewni ich utrzymanie w stanie nie gorszym niz przed rozpoczeciem prac.

Zamawiajgcy wymaga aby roboty budowlane przeprowadzone byty w sposdb zgodny z
dokumentacjq projektowq oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywania
robdt, za ich zgodno$¢ z programem funkcjonalno - uzytkowym, STWIOR oraz harmonogramem
robdt. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w przeprowadzonych robotach, spowodowanego przez
Wykonawce, zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

3.3. WYMAGANIA DOTYCZACE ORGANIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

3.3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za joko$s¢ wykonanych robdt, bezpieczehstwo wszelkich

czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.3.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac. Dziennik Budowy, ksigzke
obmiaru oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zaokupi i zarejestruje zgodnie z
wymaganiami przepisdw prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. Wszelkie koszty zwigzane z
czynnosciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentdw ponosi Wykonawca.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ w taki sposdb, aby zadna osoba niepozgdana nie mogta wejsé
na plac budowy. Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg
szczelnych ogrodzeh przed dostepem oséb z zewnatrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i
rusztowaniach nie mozna wywieszac reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za jego
zgodq i wiedzq. Teren po zakohczeniu prac musi zosta¢ uporzgdkowany, wyréwnany i odebrany
przez Zamawiajgcego.

Przystgpienie do robdét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreSlonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedq ufrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie i
na swoj koszt przez caty okres realizacji robét.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwtaszcza zobowigzany do  uzyskania
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikdw i medidw energetycznych do zaplecza i placu
budowy, takich jak: energia elekiryczna, woda, Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w
nos$nikdw i medidw energetycznych nalezy do obowigzkdw Wykonawcy i jest on w petni
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytgczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Inwestor moze udostepni¢ odptatnie media (woda, energia elektryczna) niezbedne do realizacji
zadania. Miejsca poboru, dopuszczalna moc i szczegdtowe warunki techniczne podtgczenia -
do uzgodnienia po wprowadzeniu na teren budowy. Kable, przewody i rozdzielnie od miejsc
przytgczenia zapewnia wykonawca na wtasny koszt.

Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i urzqdzi
szatnie z weztem sanitarnym we wtasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki
bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i nienaruszalno$¢
ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem oséb
nieupowaznionych.




Wykonawca opracuje szczegdtowy harmonogram prac, ktdéry uzgodni z Inwestorem.

3.3.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Roboty modernizacyjne i przebudowa.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie frwania readlizacji zadania. W czasie
wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy
tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczehstwa. Wszystkie
znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedqg akceptowane przez Inspektora nadzoru.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy jest wtgczony w cene.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego w tym znac¢ zapisy decyzji srodowiskowej. W okresie
frwania budowy i wykohczania Robdt Wykonawca bedzie:

e Utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdéw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu
Budowy,

e unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dia oséb lub wtasnosci publicznej, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania,

e ustawi na budowie pojemnikdw na selektywng zbidrke wytwarzanych odpaddw (ze
szczegdinym uwzglednieniem odpaddw niebezpiecznych),

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong Srodowiska w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy w pomieszczeniach biurowych, w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich. Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowq i szkodami
powstatymi w trakcie realizacji zadania i ponosi Wykonawca.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sqg szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty
Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak
szkodliwe oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéow
szkodliwych dla ofoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy. Wszelkie koszty zwiqzane z
utylizacjg materiatéw niebezpiecznych w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca.

Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wszelkie prace i roboty winny zosta¢ zaakceptowane przez wtascicieli. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu

przez Zamawiajgcego.




Ograniczenia obcigzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetnigjgce tych
warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na Swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisdw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy stawiane przez norme PN-N-18001:2004. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel wykonywat prace w  warunkach
bezpiecznych i nie szkodliwych dla zdrowia oraz spetniajgcych wymagania sanitarne i socjalne.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e zaopatrzenie osdb zatrudnionych na budowie we wiasciwy sprzet, urzgdzenia
zabezpieczajgce, odpowiedniq odziez dla ochrony zdrowia i zycia (zapewnienie
srodkdw  zapobiegawczych i ochronnych, w odniesieniu do zidentyfikowanych
zagrozen),

e utrzymywania sprzetu i urzgdzeh w stanie petnej sprawnosci,

e przeszkolenia osdb zatrudnionych na budowie w zakresie przestrzegania przepisdw bhp,
ochrony p.poz. oraz udzielania pierwszej pomocy,

e zgtaszania Zamawiajgcemu wystgpienia wypadkdw przy pracy, chordb zawodowych i
zdarzeh potencjalnie wypadkowych wérdéd swoich pracownikdéw podczas wykonywania
pracy.

Wyposazenie zapewnigjgce bezpieczehstwo powinno by¢ regularnie  konfrolowane i
utrzymywane w petnej sprawnosci i gotowosci do dziatania.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy i zamontowac gasénice.

Zamawiajgcy ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod katem bezpieczenhstwa i
higieny pracy przez wtasne stuzby bhp.

Stosowanie sie do zapiséw prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Tablice informacyjne
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru: tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.

Geodezyjna i budowlana dokumentacja podwykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym,
geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawczqg, sporzqgdzong w 3 egzemplarzach.
Wykonawca ponosi réwniez koszty geologii.

Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze budowy powinno posiadac¢ estetyczny wyglad i zapewniong czysto$¢ pomieszczen
szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia do przebywania ludzi muszg by¢ regularnie sprzgtane, a
Smieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca zobowigzany jest do ustawienia na zapleczu
pojemnikdw na selektywng zbiérke odpaddw.




Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zosta¢ uporzgdkowany. Koszty zawigzane z
wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w cato$ci Wykonawca.

3.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WHASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH ORAZ

URZADZEN

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez Wykonawce przy
readlizacji inwestycji, powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom dla  wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane, jak i wymaganiom
dokumentacji projektowe;.

Atesty i certyfikaty jakosci materiatdw i urzgdzeh.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatdéw przez Wykonawce, zamawiajacy moze dopuscic
do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna zgodnos¢ z
warunkami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku
materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez specyfikacje techniczne, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedqg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Materiaty posiadajgce atest na urzgdzenia -
wazne legitymacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ ich wtasciwosci ze specyfikacjami technicznymi to takie materiaty i/lub urzgdzenia
zostang odrzucone.

Wykonawca zobowiqzany jest przed wbudowaniem materiatéw uzyska¢ od Zamawiajgcego
akceptacje zastosowania tych materiatéw przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane
ustawa Prawo budowlane.

Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz wymagane materiaty
do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych
robdt, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.

Irédta uzyskania materiatéw: co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw i urzadzeh przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi
szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do akceptacji przez Zamawiajgcego. Zaakceptowanie
wykorzystania pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materiaty z danego zrédta uzyskujg akceptacje. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materiaty specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jokosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrédet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw i urzgdzenh do robdt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedqg wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagahn umowy lub wskazah Zamawiajgcego. Humus i nadktad czasowo
zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszyw bedg formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukonczeniu robdét.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére
wynikajgc bedqg z dokumentacii projektowej. Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z
wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, lub ztozone w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego. Jedli zamawiajgcy zezwoli
wykonawcy na uzycie tych materiatdw do robdt innych niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdow zostanie przewarto$ciowany przez zamawiajgcego. Kazdy rodzagj robdt, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.5. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | URZADZEN BUDOWLANYCH
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robdt powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt, lub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujag, mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspekfora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie
dopuszczony do Robdt.

3.6. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkdw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu
na polecenie Inspektora Nadzoru bedq usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojozdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. Wykonawca dokona wszelkich
uzgodnien z odpowiednig Dyrekcjqg Drég oraz innymi wtascicielami lub zarzgdcami drég, celem
unikniecia konfliktéw z mieszkahcami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wszystkie wykonane roboty bedqg zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi. W przypadku zaistnienia rozbieznosci i
bteddw w dokumentacji wykonawca nie moze tego wykorzystywac do nierealizowania danego
zakresu robdt, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ zamawiagjgcego. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych bedg uwazane za
wartodci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji. Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwiqzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W
przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji, aprobat technicznych, $wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegdlnionych dokumentacii projektowej i specyfikacjach technicznych a
obowigzujgcych, wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang poprawione przez wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt
lubwyznaczenia wysokosci przez zamawigjgcego niezwania wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnoséé. Decyzje zamawiajgcego dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i
elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Programie funkcjonalno-
uzytkowym, dokumentaciji projektowej i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu
decyzji zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan

naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazane kwestie.




3.8. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt, materiatdw i wyrobdw
budowlanych. Wykonawca opracuje, przedtozy zamawiajgcemu do akceptacji i wdrozy Plan
Jakosci dla petnego zakresu redlizacji umowy, ktéry okredli szczegdtowe procedury, Srodki,
metody dziatania i sekwencje czynnosci dla spetnienia wszelkich wymagan zwigzanych z
jakoscig wykonywanych prac i robdt oraz spéjnosci z wymaganiami wynikajgcymi z posiadanych
certyfikatéw. Plan Jakosci powinien spetnia¢ wymagania PN -EN ISO 9001:2001 oraz PN-ISO
1005:1998 lub ich odpowiednikdw.

Plan Jakosci okresli w szczegdlnosci: parametry wymagan jakosciowych oraz sposdb ich
osiggniecia, szczegdtowa strukture zarzgdzania i odpowiedzialnos$ci oraz zasobdw ludzkich w
czasie readlizacji umowy oraz procedur i dokumentéw przewidzianych do wdrozenia,
odpowiednie programy sprawdzeh, badan i audytdw na poszczegdinych etapach realizacji z
odbiorami i przekazaniem Zamawiajgcemu, procedury zmian i modyfikacji Planu Jakosci w
trakcie realizacji umowy, metody pomiaru jakosci. Wykonawca zapewni odpowiedni system
konftroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadzacé pomiary i badania materiatdéw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzeniem, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji  projektowej i specyfikacjoch  technicznych. Wykonawca  dostarczy
zamawiajgcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajq
wazna legitymacije, zostaty prawidtowo wy kalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okredlajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy dostepne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogqg
wptyngé ujemnie na wyniki badan, zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robdt
badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium wykonawcy zostang zostanqg i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatéw. Pobieranie prébek. Prébki bedqg pobierane losowo przy zastosowaniu metod
statystycznych.

Raporty z badan. Wykonawca bedzie przekazywadé zamawiagjgcemu kopie raportdw z wynikami
badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Planie Jakosci. Wyniki badan
(kopie) bedq przekazywane zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaokceptowanych. Badania prowadzone przez
zamawiajgcego. Dla celéw kontroli jakodci i akceptacii, zamawiajgcy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania przy
czym zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i
producenta materiatéw.

3.9. DOKUMENTACJA BUDOWY

Dokumenty budowy bedq przechowywane na ferenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentédw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedq dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

3.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy - Kierowniku
Budowy.




Zapisy w Dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczyé przebiegu robdt
budowlanych oraz wszystkich zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbidrki lub
montazu. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz wykonywanej funkcji i
nazwy jednostki organizacyjnej lub organu, ktéry reprezentuje. Wpisy powinny by¢ dokonywane
w sposdb trwaty i czytelny, w porzadku chronologicznym, bezposérednio jeden po drugim bez
przerw. Protokoty zwigzane z budowaq, a sporzadzone na oddzielnych arkuszach nalezy dotqczy¢é
w sposdb trwaty do dziennika budowy lub zamiesci¢ w oddzielnym zbiorze, dokonujgc w
dzienniku budowy wpisu o fakcie ich prowadzenia. Dziennik budowy nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. ,w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia." (Dz. U. nr 108, poz.
953z pdzn. zm.)

3.9.2. Pozostate Dokumenty
Pozostate wymagane dokumenty budowy:
e pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym PZT i PA-B
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami frzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoty odbioru Robof,
e operaty geodezyjne
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,
e afesty.
Dokumenty budowy bedqg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

3.10. OBMIAR ROBOT
Ustalone wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

3.11. ODBIOR ROBOT
Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robdét. Kontroli Zamawiadjacego bedg
w szczegdlnosci poddane:

o Koncepcje i rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem
whniosku w Urzedzie, oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne ,Wykonania i
odbioru robdt budowlanych" przed ich skierowaniem do Wykonawcdw robodt
budowlanych - w aspekcie zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy i audytu.

e Stosowane gotowe wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentdw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

e Wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie, na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametrow z dokumentacjqg projektowq i specyfikacjami technicznymi.

W celu zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcq i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt
budowlanych, Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby upowaznione] do zarzgdzania
realizacjg umowy oraz zespotu specijalistéw petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo Budowlane i postanowieh umowy.

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy
udziale Wykonawcy:

e  Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

e  Odbiorowi czesciowemu elementdw rozliczeniowych

e  Odbiorowi kohcowemu

e Odbiorowi gwarancyjnemu




Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robdt
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiagjgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt.

Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie jakosci i ilosci wykonywanych czesci robdot
wyszczegdlnionych w umowie. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
kohcowym robdét. Odbiorowi czesciowemu podlegajg dane roboty, ujete w umowie a
zakohczone w danej jednostce rozliczeniowe;.

Odbidr kohcowy

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru kohcowego,
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwtocznym
powiadomieniu na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér kohcowy robdt nastgpi w
tferminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakohczenia robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego a takze przyjecia dokumentdw
odbiorczych. Odbioru kohcowego robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego, w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jokosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikédw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonanych robét z Dokumentacjg Projektowq i warunkami wykonania i odbioru
robdt oraz umowq.

W toku odbioru kohcowego robdt, Komisja, zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywania robdt
uzupetniajgcych irobdt poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowq i norm z
uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania: nakaze wykonanie robdt uzupetniajacych lub
poprawkowych, wyznaczajgc termin ich wykonania, dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong
warto$¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentacii.

Dokumenty kohcowego odbioru robdt

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
kohcowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiagjgcego. Do odbioru
kohcowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce  dokumenty:
Dokumentacje projektowq podwykonawczg, uwagi i zalecenia Inspektora (-O6w) Nadzoru,
zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz udokumentowanie jego
zalecen, receptury i ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksigzke obmiaru (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z normami,
instrukcjami i wytycznymi, deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych
wyrobdw i materiatéw, operat techniczny, dokumenty i oéwiadczenia wymagane przez przepisy
ustawy Prawo budowlane, inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego wynikajgcych z
dokumentdéw kontraktowych, geodezyjng inwentaryzacje podwykonawczg robdt i sieci
uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
podwykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedqg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedqg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbidér gwarancyjny




Odbiér gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

Wykonawca sporzqdzi peing dokumentacje powykonawczg, w tym instrukcje obstugi i
eksploataciji.

3.12. PODSTAWA PY+ATNOSCI, GWARANCJA | TERMINY REALIZACJI
Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowaq.

Gwarancja, rekojmia, jakos¢.

Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy co najmniej 5-ciu lat gwarancji i rekojmi na wykonane
roboty budowlane, liczone od dnia odbioru kohcowego. W zwigzku oczekiwaniami
Zamawiajgcego co do osiggniecia zaplanowanych wskaznikéw ekologicznych w stosunku do
Wykonawcy oczekuje sie przyjecie wtasciwych rozwigzan technicznych i technologicznych w
zakresie zastosowania odpowiednich materiatéw i dobrej jakosci wykonywanych robdt. Brak
spetnienia tego warunku bedzie skutkowat dochodzeniem przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
odszkodowania w wysokosci przewidzianej w SWZ i Umowie.

Terminy realizacji.

Zamawiajgcy okredli czas readlizacji catosci przedmiotu zamdwienia w SWZ i Umowie.
Zamawiajgcy nie przewiduje w trakcie wykonywania przez Wykonowce przedsiewziecia,
jakichkolwiek  wytgczenh z eksploatacji lub ograniczenia dziatalnosci, spowodowanych
prowadzeniem robdt budowlanych. Poniewaz okres redlizacji przedsiewziecia przypadnie
réwniez w okresie zimowym, Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, ze prowadzone prace
instalacyjne nie mogg spowodowaé dtugookresowych przerw w  ogrzewaniu obiektow

Zamawiajgcego.

4. Czes$é informacyjna
4.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 7 WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW (W TYM ZGODNOSC 7 MPZP)
Dokumenty potwierdzajgce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami - wynikajgcymi
z odrebnych przepisdw:

e mapa zasadnicza z uzbrojeniem podziemnym

e Wypis z miejscowego planu zagospodarowania w zatgczeniu do zapytania ofertowego

Projektant jest zobowigzany do uzyskania:
e warunkdw i informacji technicznych nt. mozliwosci dostawy medidéw
e dokumentacja badan geotechnicznych
e inwentaryzacji elementdw przeznaczonych do rozbidrki

4.2. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA |
PROWADZENIA ROBOR BUDOWLANYCH, DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE
Inwestor dysponuje nastepujgcymi dokumentami:

e inwentaryzacja rozbudowywanego obiektu

e zatozenia dotyczqgce lokalizacji rozbudowy

4.3. DOKUMENTY OBOWIAZUJACE WYKONAWCE
o Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia
e Oferta wykonawcy Umowa zawarta pomiedzy wykonawca a zamawiajgcym,
e Zaakceptowany przez zamawiajgcego projekt budowlany.
e Zaakceptowane przez zamawiajgcego przedmiary robdt.
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
e Normy stosowne iobowigzujace, aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty $wiadectwa
dopuszczenia itp.




e Przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego. Inne dokumenty i ustalenia techniczne
prowadzone w frakcie trwania inwestycji.

5. Zatqczniki
1. wypis z MPZP
2. lokalizacja obiektu w skali 1:500




