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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 STAN ZEROWY
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
poz.3+poz.4 m3 195,63
RAZEM 195,63
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1./0113-01 spycharek
1
55,00*12,00 m2 660,00
RAZEM 660,00
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat. 11l
1
A (obliczenia pomocnicze) 196,72
186,32*1,05*0,90 m3 176,07
RAZEM 176,07
4/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.1.|0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IIl)
1
186,32*1,05*0,10 m3 19,56
RAZEM 19,56
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.1.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1
(p0oz.3+p0z.4)*0,30 m3 58,69
RAZEM 58,69
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wnek za scianami budowli - kat. gruntu I m3
d.1.|0502-02
1
(poz.3+po0z.4)*0,70 m3 136,94
-poz.10-poz.11 m3 -64,66
RAZEM 72,28
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1.|0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
poz.11+poz.10 m3 64,66
RAZEM 64,66
1.2 Fundamenty
8/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - chudy beton beton wodoszczelny |m3
d.1./1101-01
2
135,40%0,60*0,10 m3 8,12
20,00%0,40*0,10 m3 0,80
1,00%1,40%0,10*26 m3 3,64
2,00*2,00*0,10*9 m3 3,60
RAZEM 16,16
9/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome taw fundamentowych z papy zgrze- |m?2
d.1.|202 0618-01 |walnej
2
135,40*0,60 m?2 81,24
20,00%0,40 m?2 8,00
1,00*1,40*26 m?2 36,40
2,00*2,00*9 m?2 36,00
RAZEM 161,64
10/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - beton wodoszczelny
2
135,40%0,60*0,40 ms3 32,50
20,00*0,40*0,40 m3 3,20
RAZEM 35,70
11|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.1./0204-01 sowaniem pompy do betonu - beton wodoszczelny
2
1,00*1,40*26*0,40 m3 14,56
2,00*2,00*9*0,40 m3 14,40
RAZEM 28,96
12|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych 20 MPa na zaprawie cementowej 12 m3
d.1.|0101-06 MPa
2
155,40%0,25*0,90 m3 34,96
RAZEM 34,96
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane - beton wodoszczelny
2
4,60*0,25*0,25*18 ms3 5,18
4,60*0,25*0,40*7 m3 3,22
4,60*0,18*0,25*2 ms3 0,41
4,60*0,25*0,35*5 m3 2,01
4,60*0,49*0,35*1 ms3 0,79
RAZEM 11,61
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.|0290-01 kie 0 ér. do 7 mm
2
1,80 t 1,80
RAZEM 1,80
15/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 12-14 mm
2
7,10 t 7,10
RAZEM 7,10
16|KNR 0-29 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m2
d.1./0641-02 pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg izolacyjng
2
155,40*0,90*2 m?2 279,72
RAZEM 279,72
17/KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi 10 cm (styropianowymi) mo- |m?2
d.1./0642-01 cowanymi punktowo
2
115,40*0,90 m?2 103,86
RAZEM 103,86
18/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach
2
poz.17 m?2 103,86
RAZEM 103,86
19/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe poziome s$cian fundamentowych z papy m2
d.1.|202 0618-01 |zgrzewalnej
2
155,40*0,25 m?2 38,85
RAZEM 38,85
2 STAN SUROWY
2.1 Sciany nadziemia murowane
20|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 mi gr. 25 cm z pusta- |m2
d.2.|0160-02 kéw ceramicznych
1
123,00*3,40 m?2 418,20
32,50 m?2 32,50
RAZEM 450,70
21|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |[m2
d.2./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych
1
160,80*3,40 m?2 546,72
RAZEM 546,72
22|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2.|0126-05
1
18,00 m 18,00
RAZEM 18,00
23|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0313-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
1
5,90*1,2*2 m 14,16
RAZEM 14,16
24|KNR 4-01 Umocowanie siatki '‘Rabitza’ na stopkach belek m
d.2.|0703-03
1
poz.23 m 14,16
RAZEM 14,16
25|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg |m?2
d.2.|0704-01
1
poz.23*0,40 m?2 5,66
RAZEM 5,66
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26|KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0210-03
1
155,40%0,25*0,25 ms3 9,71
3,20 m3 3,20
RAZEM 12,91
27|KNR-W 2-02 |Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.2.|0128-07
1
3,60*17 m 61,20
RAZEM 61,20
28|KNR-W 2-02 |Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw zelbetowych lub stalowych cegtami  |m?2
d.2.|0129-01 grubosci 1/4 cegtly - kominy
1
3,40*1,20*6 m?2 24,48
RAZEM 24,48
29|KNR 2-02 Kominy ponad dachem wolno stojgce z cegiet klinkierowych m3
d.2.|0122-04
1
6*1,80*1,20 m3 12,96
RAZEM 12,96
30/ KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $r.gr.7cm m2
d.2.|0219-05
1
6*0,80 m2 4,80
0,4*0,75 m?2 0,30
0,4*0,4*2 m?2 0,32
RAZEM 5,42
31|KNR 4-01 Obsadzenie siatek ochronnych w kominach szt.
d.2.|0322-02
1
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
2.2 Dach
32/KNR 2-02 Dachy z wigzaréw deskowych z tarcicy nasyconej m2
d.2.|0405-06
2
6,56*2*44,70 m?2 586,46
RAZEM 586,46
33|/KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach m?2
d.2.|0103-01
2
poz.32 m?2 586,46
RAZEM 586,46
34/ KNR 2-02 Olacenie potaci dachowych fatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
d.2.|0410-04 cy hasyconej
2
poz.32 m?2 586,46
RAZEM 586,46
35/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m2
d.2./202 0535-04 |chg powlekana dachéwkowg na fatach
2
poz.32 m?2 586,46
RAZEM 586,46
36/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz gasioréw m
d.2.|202 0539-01
2
44,70 m 44,70
RAZEM 44,70
37/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.2.|202 0539-02 |okapow
2
44,70*0,50*2 m 44,70
RAZEM 44,70
38|KNNR-W 3 |Deska czotowa okapu do mocowania uchwytéw rynien m
d.2.|0511-01
2
44,70*2 m 89,40
RAZEM 89,40
39/ KNR 2-02 Podkonstrukcja z ptyt osb gr. 22 mm pod obrébki blacharskie m2
d.2.|0410-01
2
44,40+18,50 m?2 62,90
RAZEM 62,90
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
40|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - wiatrownice boczne m
d.2.|0511-04
2
6,6*6 m 39,60
RAZEM 39,60
41/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.2.|202 0541-02 |cm
2
podrynnowe |6,50*6*0,50*2 m2 39,00
1,80*0,50*6 m?2 5,40
RAZEM 44,40
42|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy m
d.2.|0104-06
2
84,30 m 84,30
RAZEM 84,30
43/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej péto-  |m
d.2./202 0517-04 |kragtych o ér. 15 cm
2
poz.38 m 89,40
RAZEM 89,40
44/ NNRNKB (z.) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej powleka-|m
d.2./202 0519-03 |nej okragtych o $r. 110 mm
2
3,30*6 m 19,80
RAZEM 19,80
45|KNR 4-01 Uzupetnienie kolanek z blachy ocynkowanej powlekanej szt.
d.2.|0528-06
2
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
46|KNR 0-18 Montaz elementéw wykonczeniowych - podsufitka z desek impregnowanych  |m2
d.2.|2614-01
2|analogia
89,40*0,70 m?2 62,58
RAZEM 62,58
2.3 Strop nad parterem
47|KNR-W 2-02 |Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje- |m2
d.2.|2005-01 dynczym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
3
554,42-12,03-66,00-16,38-6,78-40,46 m?2 412,77
RAZEM 412,77
48/ KNR 9-12 Mocowanie folii paroizolacyjnej m?2
d.2.|0203-03
3|analogia
poddasze poz.47 m?2 412,77
RAZEM 412,77
49 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20 cm poziome z  |m?2
d.2.|0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
poz.47 m?2 412,77
RAZEM 412,77
50 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0613-04 nych na sucho - kazda nastepna warstwa 10 cm
3
poz.47 m?2 412,77
RAZEM 412,77
2.4 Stolarka i slusarka
51|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCWz nawiewnikami higrostero- |m2
d.2./1018-04 wanymi
4
o1 1,80*2,40*9 m?2 38,88
02 1,80*1,50*2 m?2 5,40
1,80*1,20*3 m?2 6,48
1,80*0,60*3 m?2 3,24
1,50*1,50*1 m?2 2,25
2,70*1,50*1 m?2 4,05
1,20*0,60*3 m?2 2,16
0,90*0,60*1 m?2 0,54
1,74*2,10*1 m?2 3,65
RAZEM 66,65
52|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW fix m2
d.2.|1018-04
4
1,20*1,20 m?2 1,44
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RAZEM 1,44
53|NNRNKB (z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 50 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych |m
d.2.|202 2143-04 |na spoiwie poliestrowym
4
A (obliczenia pomocnicze) 41,04
41,04*1,20 m 49,25
RAZEM 49,25
54|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z drzwiami m2
d.2.|1029-05
4
D10 2,00%(4,40+1,22+1,15) m?2 13,54
RAZEM 13,54
55|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzch- |m2
d.2./1020-05 ni ponad 1.6 m2 jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie
4
0,90*2,05*4 m?2 7,38
RAZEM 7,38
56| KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe jednokrotnie m?2
d.2./1020-01 malowane
4
0,80*2,05*4 m?2 6,56
0,90*2,05*15 m2 27,68
RAZEM 34,24
57|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte m?2
d.2.|1026-01
4
poz.55+p0z.56 m2 41,62
RAZEM 41,62
58| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zimne m?2
d.2.|1040-02
4
1,200*2,05 m?2 2,46
RAZEM 2,46
59|KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciepte m2
d.2.|1040-02
4
1,200*2,05*3 m?2 7,38
RAZEM 7,38
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe ciepte nieszklone m2
d.2.|1040-02
4
0,90*2,05*1 m?2 1,84
RAZEM 1,84
61|KNR-W 2-02 |Ostony na grzejniki m?2
d.2.|20205-02
4
A (obliczenia pomocnicze) 14,19
14,19*1,2 m?2 17,03
RAZEM 17,03
3 STAN WYKONCZENIOWY WEWNETRZNY
3.1 Tynki wewn etrzne i okladziny $cian
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na scianach i stu- |m2
d.3./0801-02 pach
1
poz.21*2+p0z.20 m?2 1544,14
RAZEM 1544,14
63|KNNR 2 Podktad tynkarski pod glazure na scianach m2
d.3.|0903-08
1
poz.64 m?2 402,60
RAZEM 402,60
64|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami (glazura ) cm na klej metodg zwyktg m2
d.3.|0829-06
1
201,30*2,00 m?2 402,60
RAZEM 402,60
65|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3.|202 1134-01
1
poz.47 m?2 412,77
RAZEM 412,77
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66 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.3./202 1134-02
1
poz.62 m2 1544,14
RAZEM 1544,14
67|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.3.|1505-01 kéw gtadkich bez gruntowania
1
po0z.65+p0z.66-poz.64 m2 1554,31
RAZEM 1 554,31
3.2 Podto za pod posadzki
68|KNR 2-02 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.3.|1101-07
2
poz.47*0,20 m3 82,55
RAZEM 82,55
69|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01
2
poz.47*0,10 m3 41,28
RAZEM 41,28
3.3 Izolacje podposadzkowe i posadzki
70|KNR 2-02 Izolacje z folii PE na sucho pozioma - jedna warstwa m?2
d.3./0616-01
3
po0z.47*2 m2 825,54
RAZEM 825,54
71/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych EPS 100 gr. 10 cm |m?2
d.3./0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
poddasze poz.47 m2 412,77
RAZEM 412,77
72|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |mz2
d.3./1102-01 zatarte na ostro
3/1102-03
poz.47 m2 412,77
RAZEM 412,77
73|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.3.|1106-07
3
poz.72 m2 412,77
RAZEM 412,77
74/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie poziome m2
d.3./202 1134-01
3
poz.72 m2 412,77
RAZEM 412,77
75/NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.3.|202 2806-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
3
412,77 m?2 412,77
pcv
-8,18 m?2 -8,18
-8,18 m2 -8,18
-30,57 m2 -30,57
-66,58 m2 -66,58
-40,46 m2 -40,46
RAZEM 258,80
76|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej m2
d.3./202 1130-02 |grubosci 10 mm
3
wyktadzina pcv
8,18 m2 8,18
8,18 m2 8,18
30,57 m2 30,57
66,58 m2 66,58
40,46 m2 40,46
RAZEM 153,97
77/KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyj- |m2
d.3.|1206-02 nej
3
poz.76 m2 153,97
RAZEM 153,97
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78/ KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.3./1206-07
3
poz.76 m2 153,97
RAZEM 153,97
79|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.3./1124-06
3
106,73 m 106,73
RAZEM 106,73
4 STAN WYKONCZENIOWY ZEWNETRZNY
4.1 Elewacje
80|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi 20cm - metoda lekka " m?2
d.4./1902-01 faktura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na $cia-
1 nach
460,00 m2 460,00
-poz.51 m2 -66,65
-poz.59 m2 -7,38
-p0oz.60 m2 -1,84
RAZEM 384,13
81|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi 3 cm- metoda lekka fak- |m2
d.4./1902-03 tura nakrapiana lub rustykalna naktadana recznie, grubos¢ 1,5 mm na oscie-
1 zach
o1 (1,80+2,40+2,40)*9*0,30 m2 17,82
02 (1,80+1,50+1,50)*2*0,30 m2 2,88
(1,80+1,20+1,20)*3*0,30 m2 3,78
(1,80+0,60+0,60)*3*0,30 m2 2,70
(1,50+1,50+1,50)*1*0,30 m2 1,35
(2,70+1,50+1,50)*1*0,30 m2 1,71
(1,20+0,60+0,60)*3*0,30 m2 2,16
(0,90+0,60+0,60)*1*0,30 m2 0,63
(1,74+2,10+2,10)*1*0,30 m2 1,78
(1,20+2,05+2,05)*3*0,30 m2 4,77
(0,90+2,05+2,05)*1*0,30 m2 1,50
RAZEM 41,08
82|KNNR 2 Docieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi doptata za wzmocnienia |m
d.4./1902-11 miejsc szczegolnie narazonych (narozniki, cokoty, krawedzie): listwy aluminio-
1 we
44,80*2 m 89,60
11,00*2 m 22,00
16,00 m 16,00
41,08/0,30 m 136,93
RAZEM 264,53
83|KNR 0-23 Wykonanie bonii w styropianie m2
d.4.|2612-01
1/analogia
35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00
84|ZKNR C-2  |Gruntowanie podioza - pierwsza warstwa m2
d.4./0118-01
1|analogia
44,08*0,60*2 m2 52,90
10,50%0,60*2 m2 12,60
RAZEM 65,50
85|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m2
d.4./0118-03 podiozu.
1
poz.84 m2 65,50
RAZEM 65,50
86/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.4./202 0541-02 |cm - podokienniki
1
poz.53*0,50 m2 24,62
RAZEM 24,62
87|KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wys. do 10 m m?2
d.4./1609-01
1
460 m2 460,00
RAZEM 460,00
88|KNNR 7 Aluminiowe daszki nad drzwiami m2
d.4./0506-01
1
2,50%1,50 m2 3,75
3,00%1,50 m2 4,50
2,00%2,50*2 m2 10,00
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RAZEM 18,25
4.2 Podjazd i schody
89|KNR-W 4-01 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grub.do 30 cm m3
d.4.|0101-04
2
24,00%1,20 ms3 28,80
3,40*2 m3 6,80
RAZEM 35,60
90|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumochione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- |m3
d.4./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
2
24,00*0,60 m3 14,40
RAZEM 14,40
91|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokgtne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne m3
d.4.|0202-01 uktadanie betonu
2
19,50*0,30*0,20 m3 1,17
RAZEM 1,17
92|KNR-W 2-02 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu - z za- |m3
d.4./0219-01 stosowaniem pompy do betonu
2
3,40*0,60*2 m3 4,08
9,84*0,60 m3 5,90
RAZEM 9,98
93|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg zwyktg m2
d.4./1118-03
2
3,40*2 m2 6,80
9,84 m2 9,84
RAZEM 16,64
94| KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowili - prety |t
d.4.|0259-03 gtadkie
2
0,10 t 0,10
RAZEM 0,10
95|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.4.|0259-04 zebrowane
2
0,20 t 0,20
RAZEM 0,20
96| KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.4.|0101-06
2
19,50*0,25*0,40 m3 1,95
RAZEM 1,95
97|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach, natozenie podktadowej masy tynkars- |m?2
d.4.|12612-06 + kiej, tynk cienkowarstwowy z tynku mineralnego ATLAS CERMIT DR 20 lub
2|KNR 0-23 SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu -
0931-01 + |Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
KNR 0-23
0931-02
19,50*0,40*2 m?2 15,60
RAZEM 15,60
98|/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopOw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.4./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
2
p0z.90-p0z.96-p0z.92-p0z.91 m3 1,30
RAZEM 1,30
99/KNR-W 2-02 |Podktady murarskie w budownictwie przemystowym z gruzu z rozbiérek m3
d.4.|1102-04
2
21,10%0,10 ms3 2,11
RAZEM 2,11
100/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.4.|0511-01 kowej
2
21,10 m?2 21,10
RAZEM 21,10
101|KNR-W 2-02 |Balustrady na podjezdzie stal nierdzewna m
d.4.|1207-06
2
18,70 m 18,70
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RAZEM 18,70
102|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |-l m2
d.4.|0505-01
2
115*1,50 m2 172,50
RAZEM 172,50
4.3 Opaska
103|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.4./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3
A (obliczenia pomocnicze) 111,60
0,50*111,60 m2 55,80
RAZEM 55,80
104|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grubo$¢ po zageszcze- |m2
d.4./0202-05 niu 5 cm
3
poz.103 m2 55,80
RAZEM 55,80
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-02 niem spoin piaskiem
3
111,60 m 111,60
RAZEM 111,60
5 WYPOSAZENIE POMIESZCZEN
5.1 Pomieszczenia socjalne - kuchnia
106 Dostawa i montaz - Szafka ze zlewozmywakiem szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
107 Dostawa i montaz - Szafka wiszaca szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
108 Dostawa i montaz - Stolik do spozywania positkow szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
109 Dostawa i montaz - Krzesto szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
110 Dostawa i montaz - Czajnik elektryczny szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
111 Dostawa i montaz - Szafka odziezowa dwudzielna szt
d.5.|analiza indy-
1|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.2 Obieralnia
112 Dostawa i montaz - Obieraczka do ziemniakéw z osadnikiem obierzyn, jedno- |szt
d.5.|analiza indy- |razowy wsad 5-7 kg, wydajnos¢ 150-230kg, talerz i boczne okladziny scierne,
2|widualna osadnik obierzyn
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
113 Dostawa i montaz - Basen do mycia warzyw + bateria $cienna ze spryskiwa- |szt
d.5.|analiza indy- |czem, gtebokosé komory basenu 300mm, wykonanie ze stali nierdzewnej, wy-
2|widualna posazony w ochronny kotek uziemiajgcy, ostona czotowa, rant z tytu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
114 Dostawa i montaz - Umywalka z maskownicg, wykonanie ze stali nierdzewnej, |szt
d.5.|analiza indy- |wyposazona w ochronny kotek uziemiajgcy, rant z tytu
2|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
115 Dostawa i montaz - Szafa chfodnicza na jajka, obudowa urzadzenia wykonana |szt
d.5.|analiza indy- |ze stali nierdzewnej,temp. 0°C/+10°C, wymuszony obieg powietrza, elektro-
2|widualna niczny sterownik z wyswietlaczem temperatury, automatyczne odszranianie
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
116 Dostawa i montaz - St6t ze zlewozmywakiem 1-komorowym z prawej strony i |szt
d.5.|analiza indy- |p6tka, wykonanie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemia-
2|widualna jacy, rant z tytu, powierzchnia robocza ptyty wyprofilowana z zagtebieniem za-
bezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu, krawedzie wew-
netrzne komory zlewozmywaka zaokragglone, dno komory wyprofilowane w
sposéb zapewniajacy catkowite odprowadzenie wody
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
117 Dostawa i montaz - Pétka wiszaca z petng powierzchnig zagtebiong, wykona- |szt
d.5.|analiza indy- |nie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy, rant z tytu
2|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.3 Magazyn artykutéw spo zywczych
118 Dostawa i montaz - Regat magazynowy, wykonanie ze stali nierdzewnej, wy- |szt
d.5.|analiza indy- |posazony w ochronny kotek uziemiajgcy, potki petne, max. obcigzenie kazdej
3|widualna po6tki 700 N/m2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
119 Dostawa i montaz - Szafa chfodnicza , pojemnos¢ 5001, obudowa urzadzenia |szt
d.5.|analiza indy- |wykonana ze stali nierdzewnej, temp. -2/+10°C, wymuszony obieg powietrza,
3|widualna elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury, automatyczne odszra-
nianie
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
120 Dostawa i montaz - Szafa mroznicza , pojemnos¢ 5001, obudowa urzadzenia |szt
d.5.|analiza indy- |wykonana ze stali nierdzewnej, temp. -14°C/-21°C, wymuszony obieg powie-
3|widualna trza, elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury, automatyczne od-
szranianie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
54 Magazyn warzyw
121 Dostawa i montaz - Podest/paleta plastikowa,atest do stosowania w przemysle|szt
d.5.|analiza indy- |spozywczym
4|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
122 Dostawa i montaz - Podest/paleta plastikowa,atest do stosowania w przemysle|szt
d.5.|analiza indy- |spozywczym
4|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
5.5 Sprzet porz adkowy
123 Dostawa i montaz - Szafka wiszgca na srodki czystosci szt
d.5.|analiza indy-
5|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
124 Dostawa i montaz - Zlew porzagdkowy montowany na wys.max.0,5m, wykona- |szt
d.5.|analiza indy- |nie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy, rant z tytu
5|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.6 Kuchnia
125 Dostawa i montaz - Umywalka z maskownicg, wykonanie ze stali nierdzewnej, |szt
d.5.|analiza indy- |wyposazona w ochronny kotek uziemiajgcy, rant z tytu
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
126 Dostawa i montaz - Basen do mycia sprzetu kuchennego + bateria Scienna ze |szt
d.5.|analiza indy- |spryskiwaczem, giebokos¢é komory basenu 300mm, wykonanie ze stali nie-
6|widualna rdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy, ostona czotowa, rant z
tytu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
127 Dostawa i montaz - Regat ociekowy, wykonanie ze stali nierdzewnej, wyposa- |szt
d.5.|analiza indy- |zony w ochronny kotek uziemiajgcy, pétki perforowane, max. obcigzenie kaz-
6|widualna dej potki 700 N/m2
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
128 Dostawa i montaz - Stanowisko robocze na podstawie otwartej, wykonanie ze |szt
d.5.|analiza indy- |stali nierdzewnej
6|widualna
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1 szt 1,00
RAZEM 1,00
129 Dostawa i montaz - Trzon kuchenny 6-palnikowyz piekarnikiem i szafkg , wy- |szt
d.5.|analiza indy- |konanie ze stali nierdzewnej, elektryczny zapalacz palnika piekarnika, palnik z
6|widualna zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, palnik pilotujgcy
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
130 Dostawa i montaz - Stanowisko robocze na podstawie otwartej, wykonanie ze |szt
d.5.|analiza indy- |stali nierdzewnej
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
131 Dostawa i montaz - Piec konwekcyjno-parowy 6x1/1 GN PK6 na podstawie z |szt
d.5.|analiza indy- |prowadnicami na pojemniki GN
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
132 Dostawa i montaz - Taboret grzewczy gazowy, wykonanie ze stali nierdzewnej, |szt
d.5.|analiza indy- |palnik z zabezpieczeniem przeciwwyptywowym, palnik pilotujgcy
6|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
133 Dostawa i montaz - Szafa chtodnicza, obudowa urzadzenia wykonana ze stali |szt
d.5.|analiza indy- |nierdzewnej,temp. 0°C/+10°C, wymuszony obieg powietrza, elektroniczny ste-
6|widualna rownik z wyswietlaczem temperatury, automatyczne odszranianie
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
134 Dostawa i montaz - St6t roboczy z drzwiami suwanymi, wykonanie ze stali nie- |szt
d.5.|analiza indy- |rdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
135 Dostawa i montaz - Szafka wiszgca z drzwiami suwanymi max. obcigzenie p6t-|szt
d.5.|analiza indy- |ki w szafce 700 N/m2, wykonanie ze stali nierdzewnej
6|widualna
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
136 Dostawa i montaz - St6t roboczy z 3 szufladami z lewej strony i pétka, wykona- |szt
d.5.|analiza indy- |nie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
137 Dostawa i montaz - St6t ze zlewozmywakiem 1-komorowym z lewej strony i szt
d.5.|analiza indy- |p6tka, wykonanie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemia-
6|widualna jacy, rant z tytu, powierzchnia robocza ptyty wyprofilowana z zagtebieniem za-
bezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu, krawedzie wew-
netrzne komory zlewozmywaka zaokrgglone, dno komory wyprofilowane w
sposéb zapewniajacy catkowite odprowadzenie wody
szt 1,00
RAZEM 1,00
138 Dostawa i montaz - St6t roboczy z szafka, wykonanie ze stali nierdzewnej, wy- |szt
d.5.|analiza indy- |posazony w ochronny kotek uziemiajgcy, max. obcigzenie pétki w szafce 500
6|widualna N/m2, rant z tylu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
139 Dostawa i montaz - Robot kuchenny z przystawkami MESKO, mieszarka R4 , |szt
d.5.|analiza indy- |rozdrabniarka do jarzyn G 25+komplet 5 tarcz (G21-15,G21-14,G21-05,G-23-
6|widualna 05.G21 -08), maszynka do miesa W-60/N
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
140 Dostawa i montaz - Stét z 2 szufladami z lewej strony, wykonanie ze stali nie- |szt
d.5.|analiza indy- |rdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy, rant z tytu
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
141 Dostawa i montaz - Taboret pod garnek, wykonanie stal nierdzewna szt
d.5.|analiza indy-
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00

-13-

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 28700




PRZEDMIAR ROBOT

-14 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 28700

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
142 Dostawa i montaz - St6t ze zlewozmywakiem 1-komorowym z prawej strony i |szt
d.5.|analiza indy- |p6tka, wykonanie ze stali nierdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemia-
6|widualna jacy, rant z tytu i lewej strony, powierzchnia robocza ptyty wyprofilowana z za-
glebieniem zabezpieczajgcym przed sptywaniem wody poza obrys stotu, kra-
wedzie wewnetrzne komory zlewozmywaka zaokraglone, dno komory wyprofi-
lowane w sposéb zapewniajgcy catkowite odprowadzenie wody
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
143 Dostawa i montaz - Napetniacz wody z wezem, chromowany zaczep do zwie- |szt
d.5.|analiza indy- |szenia napetniacza na $cianie, diugo$¢ weza 300cm
6|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.7 Wydawalnia
144 Dostawa i montaz - Wézek z szafkg do rozwozenia potraw, wykonanie ze stali |szt
d.5.|analiza indy- |nierdzewnej, samonastawne zespoly jezdne z elastycznym bieznikiem z nie-
7|widualna brudzacej gumy, dwa zestawy jezdne z blokadg ruchu,
szt 1,00
RAZEM 1,00
145 Dostawa i montaz - Stk roboczy z szafkg, wykonanie ze stali nierdzewnej, szt
d.5.|analiza indy- |wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy, max. obcigzenie pétki w szafce
7|widualna 500 N/m2, rant z tytu
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
146 Dostawa i montaz - Szafka wiszgca, wykonanie ze stali nierdzewnej, , max. szt
d.5.|analiza indy- |obcigzenie kazdej potki 700 N/m2
7|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
147 Dostawa i montaz - Szafa przelotowa z drzwiami suwanymi, z 3 pétkami, wy- |szt
d.5.|analiza indy- |konanie ze stali nierdzewnej, max. obcigzenie potki 700 N/m2
7|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.8 Zmywalnia naczy h
148 Dostawa i montaz - Stét wytadowczy ze zmywarki, wykonanie ze stali nie- szt
d.5.|analiza indy- |rdzewnej, wyposazony w ochronny kotek uziemiajacy, stot stoi z prawej strony
8|widualna zmywarki, zaczepy dostosowa¢ do modelu zmywarki
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
149 Dostawa i montaz - Zmywarka kapturowa z funkcjg wyparzania, z dozowni- szt
d.5.|analiza indy- |kiem ptynu myjgcego i pompa wspomagajacg ptukanie
8|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
150 Dostawa i montaz - St6t zatadowczy do zmywarki ze zlewozmywakiem po pra- |szt
d.5.|analiza indy- |wej stronie+bateria stojgca ze spryskiwaczem, wykonanie ze stali nierdzewnej,
8|widualna wyposazony w ochronny kotek uziemiajgcy, stét stoi z lewej strony zmywarki,
zaczepy dostosowac¢ do modelu zmywarki
szt 1,00
RAZEM 1,00
151 Dostawa i montaz - Stét z otworem na odpadki szt
d.5.|analiza indy-
8|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
152 Dostawa i montaz - Pojemnik na odpady, wykonany ze stali nierdzewnej szt
d.5.|analiza indy-
8|widualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5.9 Wyposa zenie pozostate
153 Dostawa i montaz - Szafki na odziez dzieci szt
d.5.|analiza indy-
9|widualna
42+52 szt 94,00
RAZEM 94,00
154 Dostawa i montaz - Szafki na odziez dla personelu szt
d.5.|analiza indy-
9|widualna
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
155 Dostawa i montaz - £6zka do lezakowania szt
d.5.|analiza indy-
9|widualna
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10 szt 10,00
RAZEM 10,00
6 Prace w starym budynku
156 KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta kpl.
d.6|0409-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
157|KNR 4-01 Woyjecie oscieznicy o powierzchni do 1 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.6/0432-01
okna 45+10 szt. 55,00
RAZEM 55,00
158|/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.6|0354-04
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
159|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.6/0348-03 piennej
3,20*2,80 m2 8,96
3,20*2,60 m2 8,32
RAZEM 17,28
160|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.6/0349-02
3,20*0,45*0,60 m3 0,86
RAZEM 0,86
161|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji m3
d.6/0108-13 ceglanych na odlegto$¢ 10 km
0108-16
analogia
p0z.159*0,12 m3 2,07
poz.160 m3 0,86
RAZEM 2,93
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
7.1/45316000-5 |Instalacja o $wietlenia
162|KNNR 5 Oprawa sufitowa nt LED 45 W - B kpl.
d.7./0502-02
1
37 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
163|KNNR 5 Oprawa sufitowa nt LED 40 W - D kpl.
d.7./0502-02
1
33 kpl. 33,00
RAZEM 33,00
164|KNNR 5 Oprawa sufitowa nt LED 12 W NW - C kpl.
d.7./0502-02
1
15 kpl. 15,00
poddasze
6 kpl. 6,00
RAZEM 21,00
165/KNNR 5 Oprawa montowana na $cianie nt LED 18 W NW - E kpl.
d.7./0502-02
1
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
166/ KNNR 5 Oprawa sufitowa n/t awaryjna 2W 1h korytarzowa - Al kpl.
d.7./0502-02
1
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
167|KNNR 5 Oprawa sufitowa n/t awaryjna 2W 1h przestrzenie otwarte - A2 kpl.
d.7./0502-02
1
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
168|KNNR 5 Oprawa sufitowa kierunkowa awaryjna 1W 1h kpl.
d.7./0502-02
1
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
169|KNR 2-17 Wentylatory tazienkowe szt.
d.7./0201-01
1
2 Szt. 2,00
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RAZEM 2,00
170|KNNR 5 tacznik schodowy szt.
d.7./0306-02
1
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
171|KNNR 5 tacznik $wiecznikowy szt.
d.7./0306-02
1
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
172|KNNR 5 tacznik pojedynczy szt.
d.7./0306-03
1
20 Szt. 20,00
RAZEM 20,00
173|KNNR 5 Gtowny wytgcznik pradu szt.
d.7./0307-01
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
174/KNNR 5 Przycisk dzwonkowy szt.
d.7./0307-01
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
175|KNNR 5 Przycisk p.poz szt.
d.7./0307-01
1
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
176/ KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - dzwonek szt.
d.7.|0406-01
1
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
177|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw plastikowych rozporowych szt.
d.7./1201-01
1
230 Szt. 230,00
RAZEM 230,00
178/KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny , Slepe otwory pod mo- cowa- |szt.
d.7.|0301-11 nie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
1
230 Szt. 230,00
RAZEM 230,00
179/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, tgczeniowe-koncowe Fi 60, pojedyncze szt.
d.7./0302-01
1
80 Szt. 80,00
RAZEM 80,00
180|KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7./0103-06
1
430 m 430,00
RAZEM 430,00
181|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierscieniem odga- tez- |szt.
d.7./0302-06 nym
1
45 Szt. 45,00
RAZEM 45,00
182|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 3x1,5 mm2
1
1150 m 1 150,00
RAZEM 1 150,00
183|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 3x2,5 mm2
1
360 m 360,00
RAZEM 360,00
184/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.7./1207-01
1
920 m 920,00
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RAZEM 920,00
185/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7./1208-02
1
poz.184 m 920,00
RAZEM 920,00
186|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7./1208-05
1
poz.185*0,03*0,05 m3 1,38
RAZEM 1,38
7.2/45310000-3 |Instalacja gniazd 230V i 400V
187|KNNR 5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny , Slepe otwory pod mo- cowa- |szt.
d.7./0301-11 nie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle
2
128 Szt. 128,00
RAZEM 128,00
188/KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, tgczeniowe-koncowe Fi 60, pojedyncze szt.
d.7./0302-01
2
32 Szt. 32,00
RAZEM 32,00
189|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi 80, 4-otworowe, z pierscieniem odga- tez- |szt.
d.7./0302-06 nym
2
69 Szt. 69,00
RAZEM 69,00
190/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, pojedyncze szt.
d.7./0308-02
2
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
191/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, podwadjne szt.
d.7./0308-03
2
53 Szt. 53,00
RAZEM 53,00
192|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, bryzgoszczelne szt.
d.7./0308-05 pojedyncze
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
193/KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, nt, bryzgoszczelne po |szt.
d.7./0308-05 dwojne
2
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
194|KNNR 5 Gniazda 400V IP44 szt.
d.7./0406-03
2
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
195/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 3x1,5 mm2
2
230 m 230,00
RAZEM 230,00
196/ KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 3x2,5 mm2
2
680 m 680,00
RAZEM 680,00
197|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-02 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 5x2,5 mm2
2
65 m 65,00
RAZEM 65,00
198/KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.7./1207-01
2
920 m 920,00
RAZEM 920,00
199|KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7./1208-02
2
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poz.198 m 920,00
RAZEM 920,00
200|KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7.|1208-05
2
poz.198*0,03*0,05 m3 1,38
RAZEM 1,38
7.3/45310000-3 |Tablice rozdzielcze
201/KNR 5-14 Tablica TB 1 z wyposazeniem szt.
d.7.|0101-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
202|KNR 5-14 Tablica TB 2 z wyposazeniem szt.
d.7.|0101-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
203|KNR 5-14 Tablica TW z wyposazeniem szt.
d.7.|0101-06
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
204|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwi- ro- |szt.
d.7./0208-04 wego o grubosci do 60 cm
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
205|KNR 5-08 Reczne wykonanie $lepych otworéw i wnek w betonie, objeto$¢ do 1.00 dm3  |szt.
d.7.|0806-06
3
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
206/ KNNR 5 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowa- m
d.7.|0715-02 niem, Kabel YKY 0,6/1kV 5x6 mm2
3
55 m 55,00
RAZEM 55,00
207|KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.|1207-01
3
poz.206 m 55,00
RAZEM 55,00
208/KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50 mm m
d.7.|1208-02
3
poz.207 m 55,00
RAZEM 55,00
209/KNNR 5 Zaprawianie bruzd - reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.7.|1208-05
3
poz.207*0,03*0,05 m3 0,08
RAZEM 0,08
7.4/45312310-3 |Instalacja odgromowa
210/KNR-W 5-08 |Rury winidurowe uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonu np. GROM 28 m
d.7.|0107-02
4
32 m 32,00
RAZEM 32,00
211|KNR 5-08 taczenie preta o srednicy do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych, |szt.
d.7./0618-01 uniwersalnych krzyzowych
4
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
212|KNR-W 5-08 |Lgczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - pret o |szt.
d.7./0617-03 $rednicy 10 mm
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
213|KNNR 5 Ztgcza rynnowe, naprezajace i kontrolne w instalacji odgromowej lub przewo- |szt.
d.7./0612-06 dach wyréwnawczych, ztgcze kontrolne, potgczenie pret-ptaskow- nik
4
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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214/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane poziome m
d.7./0601-05
4
160 m 160,00
RAZEM 160,00
215/KNNR 5 Przewody instalacji odgromowej naprezane pionowe m
d.7./0601-06
4
36 m 36,00
RAZEM 36,00
216|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.8 m; kat.gruntu Il |m
d.7./0605-05
4
185 m 185,00
RAZEM 185,00
217/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt.
d.7./1304-03
4
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
218/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.7./1304-04
4
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
7.5/45310000-3 |Instalacja elektryczna dla potrzeb wentylaciji
219/KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7./0103-06
5
65 m 65,00
RAZEM 65,00
220/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przew6d YDY 450/750V 3x2,5 mm2
5
140 m 140,00
RAZEM 140,00
221|KNR-W 5-08 |Podtgczenie wentylatorow szt.
d.7./0803-02
5
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
7.6/45310000-3 |Pomiary elektryczne
222|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pél  |szt
d.7./1301-01
6
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
223|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia za kazde |kpl.
d.7./1301-04 nastepne 5 pol powyzej 20
6
35 kpl. 35,00
RAZEM 35,00
224|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego na- pomiar.
d.7./1202-01 piecia, 1-fazowego
6
240 pomiar. 240,00
RAZEM 240,00
225|/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego na- pomiar.
d.7./1202-02 piecia, 3-fazowego
6
4 pomiar. 4,00
RAZEM 4,00
226/ KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar pierwszy pomiar.
d.7./1205-05
6
1 pomiar. 1,00
RAZEM 1,00
227|/KNR 4-03 Badanie i pomiar skutecznosci zerowania, pomiar nastepny pomiar.
d.7./1205-06
6
210 pomiar. 210,00
RAZEM 210,00
228|/KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, proby dziatania wy- tgczni- |pomiar
d.7./0902-05 ka réznicowopradowego, pierwszy
6
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1 pomiar 1,00
RAZEM 1,00
229/KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania, préby dziatania wy- tgczni- |pomiar
d.7./0902-06 ka réznicowopragdowego, nastepny
6
14 pomiar 14,00
RAZEM 14,00
230|KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.7./1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
6
1 punkt 1,00
RAZEM 1,00
231/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.7./1201-03 ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomieszczeniu
6
115 punkt 115,00
RAZEM 115,00
7.7/45310000-3 |Okablowanie
232|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-03 elektroinstalacyjnych, Przewéd YDY 450/750V 5x10 mm2
7
15 m 15,00
RAZEM 15,00
233|KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przewéd YDY 450/750V 4x1,5 mm2
7
85 m 85,00
RAZEM 85,00
234/KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane podtynkowo, w listwach, rurach i kanatach m
d.7./0212-01 elektroinstalacyjnych, Przewéd YDY 450/750V 2x1,5 mm2
7
85 m 85,00
RAZEM 85,00
235/KNR-W 5-08 |Podtgczenie przewodéw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekréj zyty do 6|szt.
d.7.|0803-02 mm2
7
80 szt. 80,00
RAZEM 80,00
7.8 Instalacja systemu SSWiN
236/ KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej z akumulatorem 7ah szt.
d.7./0101-01
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
237|KNR AL-01 |Montaz kompaktowej centrali alarmowej ponad 64 linii dozorowych - za kazdg |szt.
d.7./0101-06 linie dodatkowo <Ekspander>
8
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
238/ KNR AL-01 |Montaz bariery aktywnej podczerwieni wewnetrznej [PIR] szt.
d.7.|0207-01
8
25 szt. 25,00
RAZEM 25,00
239/KNR AL-01 |Montaz sygnalizatora optyczno- akustycznego zewnetrznego z zasilaniem szt.
d.7./0108-05 awaryjnym
8
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
240 KNR AL-01 |Montaz elementéw obstugowych - manipulator LCD szt.
d.7.|0208-01
8
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
241/KNNR 5 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mmz2 uktadane w goto- m
d.7./0209-01 wych korytkach i na drabinkach bez mocowania <YTDY 6x0,5mm>
8
280 m 280,00
RAZEM 280,00
242/KNNR 5 Listwy elektroinstalacyjne z PCW (nascienne, przypodiogowe i $cienne) przy- |m
d.7./0110-04 krecane do cegty
8
poz.241 m 280,00
RAZEM 280,00
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243|/KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementéw liniowych  |szt
d.7./0604-02
8
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
244/KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 24 adresow lin.
d.7./0603-05
8
1 lin. 1,00
RAZEM 1,00
7.9 Instalacja LAN
245/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur m
d.7./1001-10
9
85 m 85,00
RAZEM 85,00
246|KNR-W 4-03 | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.7./1012-01
9
85 m 85,00
RAZEM 85,00
247/KNR-W 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy - poditoze cementowo-wapienne m3
d.7./1014-01
9
poz.246*0,03*0,05 m3 0,13
RAZEM 0,13
248/ KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz beton m
d.7./0103-06
9
90 m 90,00
RAZEM 90,00
249|/KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur <U/|m
d.7./0207-01 UTP 4x2x0,5 cat.6>
9
90 m 90,00
RAZEM 90,00
250/ KNR AT-28 |Montaz modutu RJ45 nieekranowanego szt.
d.7./0108-01
9
8 Szt. 8,00
RAZEM 8,00
251/KNR AT-28 |Panele krosowe 19" 24xRJ45 nieekranowane szt.
d.7./0113-02
9
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
252/KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu sieci bezprzewodowych WiFi <Access POINT su- |szt.
d.7./0503-04 fitowy>
9|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
253|/KNR AT-28 |Montaz wyposazenia szaf - listwa zasilajgca kpl.
d.7./0110-09
9
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
254/KNR AT-28 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych - pierwsza linia pomiar
d.7./0121-01
9
8 pomiar 8,00
RAZEM 8,00
8 KANALIZACJA SANITARNA
8.1 Kanalizacja sanitarna
8.1. Roboty zewn etrzne
1
255/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.8./0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku
11
43,00*1,00*1,80 m3 77,40
RAZEM 77,40
256 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm -pod- sypka |m2
d.8./0501-03
11
43,00*0,50 m2 21,50
RAZEM 21,50
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257|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 0,26cm -ob- sypka |m2
d.8./0501-03
11
43,00*0,50 m2 21,50
RAZEM 21,50
258/ KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.8./1308-02
11
43,00 m 43,00
RAZEM 43,00
259/KNNR 4 Rury wywiewne z PP o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8./0213-05
11
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
260/ KNNR 4 Montaz separatora tluszczu typu FETT TB204 szt.
d.8.|1417-02
1.1|analogia
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
261 Montaz szamba szczelnego 10 m3 szt
d.8.
11
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
262/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.8.|1417-01 stozkiem betonowym
11
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
263|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-1V; |m3
d.8./0320-0201 |gtebokosc¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
11
poz.255 m3 77,40
RAZEM 77,40
264/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I- 11l m3
d.8./0236-01
11
p0z.263 m3 77,40
RAZEM 77,40
8.1. Roboty wewn etrzne
2
265/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8./0203-04 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
46,80 m 46,80
RAZEM 46,80
266/ KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8./0203-03 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
24,00 m 24,00
RAZEM 24,00
267/KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.8./0203-01 budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.2
18 m 18,00
RAZEM 18,00
268/KNNR 4 Montaz rewizji podposadzkowej na rurociggu o $r. 160 wraz z obudowa szt.
d.8./0222-06
1.2]analogia
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
269/KNNR 4 Czyszczaki z PP kanalizacyjne o $r. 110 mm o potaczeniach wciskowych szt.
d.8./0222-02
1.2
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
270/KNNR 4 Rury wywiewne z PP o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.8./0213-05
1.2
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
271/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PP o $r. 50 mm o potagczeniach |szt.
d.8./0211-01 wciskowych
1.2
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15 szt. 15,00
RAZEM 15,00
272/KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PP o $r. 110 mm o potgcze- szt.
d.8./0211-03 niach wciskowych
1.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
273|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.8.|0230-02
1.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
274/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla dzieci kpl.
d.8.|0230-02
1.2
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
275/KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.8.|0230-05
1.2
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
276/ KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.8.|0233-03
1.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
277/KNNR 4 Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" dla dzieci kpl.
d.8.|0233-03
1.2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
278/ KNNR 4 Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.8.|0218-01
1.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
279/KNNR 4 Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce szt.
d.8.|0229-05
1.2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
280|KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 200 cm2 w $cianach  |m
d.8./0209-05 murowanych
1.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
281|KNR 7-28 Wykucie bruzd pionowych lub skosnych o przekroju do 100 cm2 w $cianach  |m
d.8./0209-04 murowanych
1.2
12 m 12,00
RAZEM 12,00
282|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.8./0203-06 $cianach murowanych o grub. 1/2 ceg.
1.2
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
283|KNR 7-28 Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150 mm w otw.
d.8./0203-07 $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
1.2
6 otw. 6,00
RAZEM 6,00
8.2 Instalacje hydrantowa
284|KNR-W 2-15 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm o potgczeniach gwinto-|m
d.8./0107-05 wanych, w samoczynnych sieciach przeciwpozarowych
2
52 m 52,00
RAZEM 52,00
285/KNR-W 2-15 | Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt.
d.8.|0138-01
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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286 KNR-W 2-15 |Hydrant zawieszany, wnekowy HW-25 W-KP-20/30 "UN" wyposazony w gasni-|szt.
d.8./0142-01 ce
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
287|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czer-  |szt.
d.8.|0115-04 palnych, baterii, mieszaczy, hydrant6éw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
2 nalnej 32 mm
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
288/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 13 mm m
d.8./0101-08
2
poz.284 m 52,00
RAZEM 52,00
8.3 Instalacja wody
289|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.8./0132-06 nominalnej 50 mm
3
4,000 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
290/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.8./0132-01 nominalnej 15 mm
3
3,000 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
291|/KNR 0-35 Urzgdzenia zabezpieczajgce wode przed wtérnym zanieczyszczeniem, typ EA; |szt.
d.8./0132-02 $r. nominalna przytaczy 3/4"
3
1,000 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
292|KNR 0-31 Zlgczka PP GZ o $r. 25x3,4" szt.
d.8./0219-06
3
1,000 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
293/KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.8./0140-01
3
1,000 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
294 KNR-W 2-15 | Zawory kulowe ze spustem instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.8./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
3
1,000 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
295/KNR-W 2-15 | Zawor ogrodowy z zabezpieczeniem przed zamrozeniem o $r. nominalnej 20 |szt.
d.8./0132-02 mm
3
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
296 KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 20 mm o pota- |m
d.8./0112-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
23 m 23,00
RAZEM 23,00
297|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 25x2,3 mm o |m
d.8./0112-02 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
55 m 55,00
RAZEM 55,00
298|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 32x4,4 mmo |m
d.8./0112-03 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
32 m 32,00
RAZEM 32,00
299|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $ér. zewnetrznej 50 mm o pota- |m
d.8./0112-05 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
36 m 36,00
RAZEM 36,00
300/ KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o ér. zewnetrznej 63x5,8 mmo |m
d.8./0112-06 potaczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych
3
35 m 35,00
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RAZEM 35,00
301/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.65 mm otulinami Polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.8./0101-20 gr.30 mm (S)
3
35 m 35,00
RAZEM 35,00
302|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami Polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.8.|0101-16 gr.25 mm (P)
3
36 m 36,00
RAZEM 36,00
303|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami Polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.8./0101-11 gr.20 mm (N)
3
32 m 32,00
RAZEM 32,00
304/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami Polietylenowymi - jednowarstwowymi  |m
d.8./0101-11 gr.20 mm (N)
3
55 m 55,00
RAZEM 55,00
305/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.20 mm otulinami Polietylenowymi - jednowarstwowymi |m
d.8./0101-11 gr.20 mm (N)
3
23 m 23,00
RAZEM 23,00
306 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.8.|0116-07 woréw czerpalnych, baterii, ptuczek o potgczeniu elastycznym z tworzywa o $r.
3 zewnetrznej 20 mm
38 Szt. 38,00
RAZEM 38,00
307 KNR-W 2-15 | Zawory dla pralki $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8./0135-04
3
2,000 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
308/ KNR-W 2-15 | Zawory do zmywarki $r. nominalnej 15 mm szt.
d.8./0135-04
3
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
309/ KNR-W 2-15 | Zawory ze ztgczka do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
d.8./0135-02
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
310/ KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.8./0132-01 nominalnej 15 mm
3
20 Szt. 20,00
RAZEM 20,00
311 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o ér. |szt.
d.8./0132-02 nominalnej 20 mm
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
312|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.8./0132-06 nych o $r. nominalnej 50 mm
3
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
313|KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne szt.
d.8./0142-03
3
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
8.4 Instalacja wentylacji
8.4. Centrale wentylacyjne
1
314 Dostawa i montaz szt.
d.8.|wycena indy- |Centrala N1/W1 zgodnie z dokumentacjg
4.1|widualna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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315 Dostawa i montaz szt.
d.8.|wycena indy- |Centrala N2 zgodnie z dokumentacjg
4.1|widualna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
316 Dostawa i montaz szt.
d.8.|wycena indy- |Centrala N3 zgodnie z dokumentacjg
4.1|widualna
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.4. Przewody wentylacyjne i uzbrojenie
2
8.4. Przewody wentylacyjne
21
317|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m2
d.8./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 %
4.2.
1
21,50 m2 21,50
71,00 m?2 71,00
RAZEM 92,50
318|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.125 mm - |m2
d.8./0123-02 udziat ksztattek do 55 %
4.2.
1
31,00 m?2 31,00
RAZEM 31,00
319|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.200 mm - |m?2
d.8.|0123-02 udziat ksztattek do 55 %
4.2.
1
22,60 m?2 22,60
RAZEM 22,60
320|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) 0 $r.250 mm - |m2
d.8./0123-03 udziat ksztattek do 55 %
4.2.
1
13,11 m?2 13,11
RAZEM 13,11
8.4. Izolacja
2.2
321/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.8./0106-01 melowa, pokrytg zbrojong folig aluminiowa, grubo$é 50mm, wsp. przewodze- |lacji
4.2. nia ciepta = 0,041[W/m2K], Klasa reakcji na ogien B-s1; d0 wyréb
2 Gesto$¢ nominalna 37 kg/m3
Maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwe kleju ? 50°C
Temperatura montazu + 5°C do + 35°C, srednica kanatéw do 200 mm
poz.318+p0z.319+p0z.320 m2 izo- 66,71
lacji
RAZEM 66,71
322|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym |m2 izo-
d.8./0102-01 samoprzylepng mata lamelowag lacji
4.2.
2
poz.317 m2 izo- 92,50
lacji
RAZEM 92,50
323|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samoprzylepng matg la- |m2 izo-
d.8./0106-03 melowa lacji
4.2.
2
65,64 m2 izo- 65,64
lacji
RAZEM 65,64
8.4. Osprz et
2.3
324|KNR 2-17 Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu o $rednicy otworu ssg- |szt.
d.8./0208-03 cego do 630 mm (masa do 85 kg)
4.2.
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
325/KNR 2-17 Wentylatory osiowe o $rednicy otworu ssgcego do 1000 mm z napedem przez |szt.
d.8./0207-03 przektadnie pasowg (masa do 1200 kg)
4.2.
3
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
326|KNR 2-17 Anemostat nawiewny szt.
d.8.|0139-02
4.2.
3
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
327|KNR 2-17 Czerpnia dachowa szt.
d.8.|0144-06
4.2.
3
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
328/KNR 2-17 Przepustnice do przewodéw o $r 500 mm jednoptaszczyznowe z uszczelkg z  |szt.
d.8./0131-05 gumy EPDM na kotnierzu
4.2.
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
329|/KNR 2-17 Przepustnice do przewoddéw o §r 560 mm - jednoptaszczyznowe z uszczelkg z|szt.
d.8./0131-06 gumy EPDM na kotnierzu
4.2.
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
330|KNR 2-17 Zawor wentylacyjny nawiewny D=125 mm szt.
d.8.|0136-01
4.2.
3
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
331/KNR 2-17 Wentylator na t=100*C typu np MBD 315/2/2 firmy HELLIOS , szt.
d.8./0207-03
4.2.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
8.5 INSTALACJE C.O.
8.5. INSTALACJA C.O.
1
332|KNR 2-15/  |Przejscia ppoz szczelne szt.
d.8.|GEBERIT
5.1/0316-01
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
333|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z PP BOR PN20 Stabi o potgczeniach zgrzewanych, na scia- |m
d.8.|0404-04 nach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 40x6,7mm
5.1
16,30 m 16,30
RAZEM 16,30
334|KNR-W 2-15 |Rurociagi z rur z PP BOR PN20 Stabi o potgczeniach zgrzewanych, na scia- |m
d.8.|0404-03 nach w budynkach, o $rednicy zewnetrznej 32x5,4mm
5.1
pion 1 134,00 m 134,00
RAZEM 134,00
335|KNR-W 2-15 |Rurociag z rur wielowarstwowych PEX/AI/PEX dn 16 m
d.8.|0410-05
5.1
190 m 190,00
RAZEM 190,00
336|KNR 0-31 Zawor STAD o $rednicy 32mm szt
d.8.|0210-03
5.1
piwnica 5 szt 5,00
RAZEM 5,00
337|KNR 0-31 Zawor STAD o $rednicy 25mm szt.
d.8.|0210-03
5.1
piwnica 4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
338|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o $r. nominalnej 16 mm szt.
d.8.|0411-01
5.1
4 szt. 4,00
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RAZEM 4,00
339|S-215 0900- |Montaz szafki SWP-2,SWN-2 6 obwod. z rozdzielaczami do centralnego szt.
d.8.|02 ogrzewania - system "rura w rurze"
5.1
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
340/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.16-20 mm otulinami jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.8./0101-10
5.1
poz.335 m 190,00
RAZEM 190,00
341/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.30 mm m
d.8./0101-19
5.1
poz.334 m 134,00
RAZEM 134,00
342|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.40 mm (S) m
d.8./0101-19
5.1
p0z.333 m 16,30
RAZEM 16,30
343|KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm szt.
d.8./0121-03
5.1
12 Szt. 12,00
RAZEM 12,00
344/ KNR-W 2-15 |Punkty state w rurociggach z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm szt.
d.8./0121-04
5.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
345/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 900/600
5.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
346/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 900/800
5.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
347|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 600/1000
5.1
5 Szt. 5,00
RAZEM 5,00
348/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 900/400
5.1
7 Szt. 7,00
RAZEM 7,00
349/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 900/900
5.1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
350/ KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 900/500
5.1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
351/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 600/700
5.1
4 Szt. 4,00
RAZEM 4,00
352|KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe CV22 z podigczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-02 600/400
5.1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
353|/KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-33 z podtgczeniem ze Sciany szt.
d.8./0205-03 900/800
5.1
2 Szt. 2,00

-28 -

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 28700




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,00
354/KNR 0-31 Grzejniki stalowe podtaczenie do instalacji c.o. ze $ciany szt.
d.8./0207-01
5.1
26 Szt. 26,00
RAZEM 26,00
355/KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.8./0218-01 nych - ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wy-
5.1 konania proby
p0z.333+p0z.334+p0z.335 m 340,30
RAZEM 340,30
356|KNR 0-31 Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach mieszkal- |m
d.8./0218-02 nych - préba wodna ci$nieniowa
5.1
poz.355 m 340,30
RAZEM 340,30
357|KNR 0-31 Préba na goraco instalacji c.0. z dokonaniem regulaciji szt
d.8./0218-05
5.1
26 szt 26,00
RAZEM 26,00
358/KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1/2 cegty w $cianach |m
d.8./0337-01 Z cegiet na zaprawie cementowej
5.1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
359/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegty w $cianach z cegiet " |m
d.8./0324-02 na petno"
5.1
25 m 25,00
RAZEM 25,00
360/ KNR 0-31 Gtlowica termostatyczna kpl
d.8./0208-01
5.1
26 kpl 26,00
RAZEM 26,00
361 KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 40 |szt.
d.8.|0411-04 mm
5.1
piwnica 2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
362|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.8.|0411-04 32-40 mm
5.1
6 Szt. 6,00
RAZEM 6,00
8.5. KOTLOWNIA
2
8.5./45331110-0 |Kottownia
2.1
363|KNR 0-35 Kotty gazowe firmy VIESSMANN VITODENS 200 W o mocy 60 kW kazdy kpl.
d.8.|0224-07
5.2.|analogia
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
364|KNR 0-35 Podgrzewacz cieptej wody VIESSMANN typu VITOCELL 100-V o pojemnosci|kpl.
d.8./0121-04 300l
5.2.|analogia
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
365/KNR 7-07 Przylaczeniowa grupa pompowa Zawér bezpieczenstwa 3 bary kpl.
d.8./0101-01 FLAMCO
5.2.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
366|KNR-W 2-15 |Naczynie przeponowe 80NG szt.
d.8./0510-02
5.2.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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367 KNR-W 2-15 |Naczynie wzbiorcze typ DE 33 dla podgrzewacza Pr=6 bar szt.
d.8.|0510-02
5.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
368 Automatyka pogodowa VITOTRONIC 100HC1B szt.
d.8.|kalk. wtasna
5.2.
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
369 Automatyka pogodowa VITOTRONIC 300-KM2B szt.
d.8.|kalk. wkasna
5.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
370/ KNR-W 2-15 | Sprzegto hydrauliczne DN50 szt.
d.8.|0520-04
5.2.
1
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
371|KNR-W 2-15 | Zawor mieszajacy DN 15 z sitownikiem szt.
d.8.|0519-01
5.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
372|KNR-W 2-15 | Zawoér mieszajgcy DN 20 z sitownikiem szt.
d.8.|0519-01
5.2.
1
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
373|KNR 7-07 Pompa obiegowa inst. c.0. ALPHA 2 25-80 kpl.
d.8./0101-01
5.2.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
374/KNR 7-07 Pompa obiegowa inst. c.t. MAGNA 25-60 kpl.
d.8.|0101-01
5.2.
1
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
375/ KNR-W 2-15 |Manometr M100 R 0-1.0 MPa+kurek manometryczny szt.
d.8.|0530-04
5.2.
1
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
376/KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna UPS 25-60N kpl.
d.8.|0101-01
5.2.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
377|KNR-W 2-15 | Zawor bezpieczenstwa 6 bar Dn 15 typSYR 2115 szt.
d.8.|0524-01
5.2.
1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
378/ KNR-W 2-15 | Termometr techniczny 0-100°C szt.
d.8.|0530-01
5.2.
1
3 Szt. 3,00
RAZEM 3,00
379/KNR-W 2-15 |Manometr szt.
d.8.|0530-04
5.2.
1
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3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
380 Stacja dla kottowni SOLTER 10 jednokolumnowy kpl.
d.8.|kalk. wtasna
5.2.
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
381/KNNR 4 Proby szczelnosci weztéw cieplnych wymiennikowych wezet
d.8.|0528-02
5.2.
1
1 wezet 1,00
RAZEM 1,00
382|KNNR 4 Uruchomienie kottowni c.o. przez dwie osoby obstugi kottow-
d.8.|0529-02 nia
5.2.
1
1 kottow- 1,00
nia
RAZEM 1,00
8.5. System kominowy - Wkiad kominowy
2.2
383/KNNR 4 Miska na kondensat z odptywem w bok szt.
d.8.|0530-01
5.2.|analogia
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
384/ KNR 2-17 Rura dI.1000mm szt
d.8./0113-01
5.2.|analogia
2
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
385/KNR 2-17 Rura dl.1000mm z uchwytami montazowymi szt
d.8.|0113-01
5.2.|analogia
2
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
386/ KNR 2-17 Rura z rewizjg DN szt
d.8.|0113-01
5.2.|analogia
2
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
387|KNNR 4 Trojnik 87st z wyjsciem szt.
d.8.|0517-06
5.2.|analogia
2
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
388/KNNR 4 Kréciec dylatacyjny z kotnierzem szt.
d.8.|0530-01
5.2.|analogia
2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
389/KNNR 4 Daszek szt.
d.8.|0517-06
5.2.|analogia
2
1 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
390/ KNNR 4 Drzwiczki 210x140 szt.
d.8.|0220-04
5.2.|analogia
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
391/KNNR 4 Obejma montazowa szt.
d.8.|0517-08
5.2.|analogia
2
4 Szt. 4,00
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RAZEM 4,00
392|KNP ZREW |Uszczelka silikonowa (wewnetrzna) szt
d.8.|11 0501-463
5.2.|analogia
2
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
8.6 Instalacja gazowa
393|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.8./0303-05 nom. 40 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6
33,50 m 33,50
RAZEM 33,50
394|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o sr. m
d.8./0303-06 nom. 50 mm na $cianach w budynkach mieszkalnych
6
6,50 m 6,50
RAZEM 6,50
395/KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierza o  |kpl.
d.8./0308-05 Srednicy przytgcza 50 mm na $cianach
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
396|KNR 2-15/  |Przejscia ppoz szczelne szt.
d.8.|GEBERIT
6/0316-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
397|KNR 2-15U2 |Tuleja ochronna o srednicy 25mm szt
d.8.|0316-03
6
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
398|KNR-W 2-15 |Kurki gazowe przelotowe o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.8.|0312-05
6
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
399/KNR 0-31 Filtry siatkowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.8.|0209-09
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
400|KNNR 4 Zawor MAG 3 szt.
d.8.|0313-06
6
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
401|KNR 712- Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.8./0101 04 ciggu o $rednicy zewnetrznej do 57 mm,stan wyjsciowy powierzchni B
6
(poz.393+p0z.394)*2*3,14*0,03 m?2 7,54
RAZEM 7,54
402|KNR-W 7-12 |Odttuszczanie rurociggéw stalowych m2
d.8.|0105-04
6
poz.401 m?2 7,54
RAZEM 7,54
403|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, rurociggéw |m?2
d.8./0201.1-04 stalowych o $rednicy zewnetrznej do 57mm
6
poz.401 m?2 7,54
RAZEM 7,54
404|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi, rurocig- |m?2
d.8./0210-04 gow stalowych o srednicy zewnetrznej do 57mm
6
poz.401 m?2 7,54
RAZEM 7,54
405|KNR 2-19 Préba szczelnosci i wytrzymatosci gazowych przytgczy domowych m
d.8.|0220-02
6
poz.393+p0z.394 m 40,00
RAZEM 40,00
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406|KNR-W 2-15 |Proba instalacji gazowej na cisnienie dla wykonanwcy i dostawcy gazu, w bu- |lokali
d.8./0307-01 dynkach mieszkalnych
6
2 lokali 2,00
RAZEM 2,00
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