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1. Część ogólna 
a) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Projekt rozbudowy budynku przedszkola o dodatkowe oddziały przedszkolne i Ŝłobkowe -  I etap 
inwestycji 
     
b) Przedmiot i zakres robót budowlanych: 
Przedmiotem opracowania jest inwestycja polegająca na rozbudowie budynku przedszkola o 
dodatkowy oddział przedszkolny i Ŝłobkowy w I etapie inwestycji, dodatkowy oddział 
przedszkolny. 
 
c)  Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych: 
Zabezpieczenie terenu prac i oznakowanie terenu budowy 
 
d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu 

widzenia organizacji robót budowlanych: 
 
Budynek w którym znajduje się przedszkole jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie 
podpiwniczonym, z poddaszem nie uŜytkowym i dachem wielospadowym.  
Wejście do przedszkola i wyjście ewakuacyjne z oddziału 1 znajduje się od strony północnej, 
wyjście ewakuacyjne z oddziału 2 po stronie południowej. Wejście główne do nowej części 
przedszkola znajduje się na elewacji bocznej - wschodniej. Wyjścia ewakuacyjne są 
zlokalizowane od strony zachodniej. 
 

–  zabezpieczenia interesów osób trzecich: 
Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych 
i uŜytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie 
stanowisk montaŜu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, 
zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i 
informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku. 
 

–  ochrony środowiska, 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 
placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie  zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 
Elementy metalowe i gruz budowlany do wywiezienia na składowisko odpadów. 
 

–  warunków bezpieczeństwa pracy, 
Prace remontowo- budowlane mogą wykonywać przeszkoleni pracownicy, posiadający 
aktualne badania do pracy na wysokości i zaopatrzeni w ochrony osobiste. 
W szczególności naleŜy przestrzegać „ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 
1997r. Nr 129, poz. 844, zmiany Dz. U. Z 2002r. Nr 91, poz. 811) oraz przepisy w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). NaleŜy takŜe zachować przepisy zawarte w rozdziałach 5 i 9 
obejmujące: - Rozdział 5. Wymagania dotyczące miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz 
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie. 
 

–  zaplecza dla potrzeb wykonawcy, 
Zaplecze budowy moŜe być wydzielone na terenie wskazanym przez Inwestora. 
 

–  warunków dotyczących organizacji ruchu, 
Dojazd na posesję z terenu zewnętrznego. Wymagane zachowanie 
szczególnego bezpieczeństwa manewrów przed budynkiem. Wjazd na budowę przez miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

 
–  ogrodzenia, 
    Wygrodzić teren prowadzenia prac w sposób zabezpieczający przed dostępem osób 

nieuprawnionych taśmą lub innym ogrodzeniem systemowym. 
 
–  zabezpieczenia chodników i jezdni, 
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NaleŜy wygrodzić i oznakować strefę niebezpieczną na chodnikach, przejściach i terenie wokół 
budynku w czasie prac na wysokości. Stanowiska robót naleŜy zabezpieczyć przed zniszczeniem i 
zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku. 

 
e)  nazwy i kody cpv: 
 
 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 
    45000000-7 Roboty budowlane 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 
f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 

niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

     - w dokumentacji uŜyto powszechnie stosowanych określeń i pojęć 
 

  2)   wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania 
związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą 
jakości  
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. L 
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, a takŜe, Ŝe powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca w celu naleŜytego zrealizowania przedmiotu umowy zobowiązany jest do 
zastosowania materiałów o takich właściwościach uŜytkowych aby spełniały następujące 
wymagania:  
- bezpieczeństwo konstrukcji,  
- bezpieczeństwo poŜarowe,  
- bezpieczeństwo uŜytkowania,  
- odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska,  
- ochrony przed hałasem i drganiami,  
- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.  
UŜyte wyroby, w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, winny być dopuszczone do 
powszechnego stosowania i muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa dla wyrobów 
podlegających certyfikacji lub certyfikat zgodności (deklarację zgodności) dla pozostałych. 
Zastosowanie wyrobów innych niŜ wyroby podane w dokumentacji budowlano wykonawczej 
wymaga pisemnej zgody zamawiającego.  
 
 
Źródła uzyskania materiałów  
Co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółową informację dotyczącą 
proponowanego źródła wytwarzania, zmawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora.  
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy lub złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora. Jeśli inspektor zezwoli Wykonawcy 
na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione to ich koszt 
zostanie przewartościowany.  
 
Przechowywane i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne 
na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość 
do robót oraz aby były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru w celu przeprowadzenia 
inspekcji. Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub 
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę  
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Wariantowe stosowanie materiałów  
Wszelkie materiały i urządzenia stosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna zastąpić 
równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte 
certyfikatami, świadectwa dopuszczenia, atestami w zaleŜności od wymagań wynikających z 
odpowiednich przepisów. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o wyborze materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową.  
 
 
 
  3)   wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót 
budowlanych zgodnie z załoŜoną jakością; 
 
Sprzęt, przeznaczony do wykonania robót, powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz z 
zaleceniami podanymi w dokumentacji budowlano-wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). 
Zmiana rodzaju lub ilości sprzętu uŜytego podczas robót wymaga zgody inspektora nadzoru. W 
przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest 
akceptacja sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Liczba i jakość sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt znajdujący się na budowie musi posiadać świadectwa stwierdzające dopuszczenie do 
wykonania określonego rodzaju robót. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania sprzętu, 
maszyn, urządzeń i narzędzi, przez cały czas trwania robót, w dobrym stanie technicznym i 
gotowości do pracy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 
zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót. 
 
  4)   wymagania dotyczące środków transportu; 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją 
umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, 
będą InŜyniera usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach 
do terenu budowy.   
 
  5)   wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia 
poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz 
niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a takŜe 
wymagania specjalne; 
 
Określenia te opisano w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
 
  6)   opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 
budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia; 
Obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie ich wykonywania, a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem. JeŜeli wystąpi błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie zwalnia to Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia tych robót. Błędne dane winny być poprawione przez inspektora nadzoru. Natomiast 
obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w czasie ich wykonywania a robót ulegających 
zakryciu przed ich zakryciem. 
 
  7)   wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót; 
 
Obmiar wykonanych robót przeprowadzony będzie po zakończeniu wszystkich prac i określać 
będzie faktyczny zakres wykonywanych robót i ich zgodność z dokumentacją projektową.  
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym zawiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie odbioru, co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąŜki obmiaru. Obmiary przeprowadzane będą 
przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a takŜe w przypadku występowania dłuŜszej 
przerwy w robotach i zmianie Wykonawcy robót. Obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w 
czasie ich wykonywania, a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem. JeŜeli wystąpi błąd 
lub przeoczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub specyfikacji technicznej (ST) nie 
zwalnia to Wykonawcy od obowiązku ukończenia tych robót. Błędne dane winny być 
poprawione przez inspektora nadzoru. Natomiast obmiaru robót zanikowych naleŜy wykonać w 
czasie ich wykonywania a robót ulegających zakryciu przed ich zakryciem.  
Dla prawidłowego oszacowania wartości wykonanych robót, obmiarów robót naleŜy wykonać 
dla kaŜdej pozycji przedmiaru robót zgodnie z podanymi jednostkami i ich dokładnością 
pomiaru. Długości pomiędzy poszczególnymi punktami naleŜy obmierzać poziomo, wzdłuŜ linii 
osiowej i podawać w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości naleŜy wyliczać w [m3] a powierzchnie w [m2]. Armaturę, 
sprzęt i urządzenia w [szt]. Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą określane w [kg] lub 
[t].  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy, dostarczone przez Wykonawcę, winny posiadać świadectwa 
legalizacyjne (dla urządzeń tego wymagających) i być zaakceptowane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego.  
 
8) opis sposobu odbioru robót budowlanych; 

W ramach wykonywanych robót wyróŜnia się następujące rodzaje ich odbiorów:  
a) odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu,  
b) odbiór częściowy robót,  
c) odbiór ostateczny robót,  
d) odbiór pogwarancyjny robót.  
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości, jakości oraz zgodności z 
dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji budowy ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających powinien być 
dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 
do dziennika budowy. Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru zezwalając na dalsze prowadzenie 
robót lub nakazuje usunięcie nieprawidłowości. Dalsze prowadzenie prac przez Wykonawcę jest 
moŜliwe dopiero po stwierdzeniu usunięcia wszystkich usterek przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.  
 

Odbiór częściowy.  
Częściowego odbioru robót dokonuje się w przypadku etapowego rozliczania robót, np. do 
celów miesięcznych płatności faktur przejściowych. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości, 
jakości oraz zgodności z dokumentacją budowlano-wykonawczą oraz specyfikacją techniczną 
(ST) wykonanych robót. W tym celu kierownik budowy powiadamia zamawiającego oraz wpisuje 
do Dziennika Budowy zakres robót do odbioru częściowego. inspektor nadzoru w ciągu 7 dni ma 
obowiązek dokonać odbioru robót. Płatność za wykonane częściowo roboty moŜe wystąpić ze 
strony zamawiającego dopiero po usunięciu wad i usterek stwierdzonych przez inspektora 
nadzoru podczas odbioru. 
 

Odbiór ostateczny.  
Celem odbioru ostatecznego jest finalna ocena w zakresie ilości, jakości, wartości oraz zgodności 
z dokumentacją budowlano-wykonawczą i specyfikacją techniczną (ST) wykonanych robót.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym zawiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 
zakończenia robót. Odbioru dokonuje komisja odbiorowa, w skład której wchodzą 
przedstawiciele zamawiającego i Wykonawcy, w obecności inspektora nadzoru i kierownika 
budowy.  
Podstawowym dokumentem, do dokonania odbioru ostatecznego robót, jest protokół robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca 
jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
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- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami,  
- Specyfikację Techniczną,  
- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru,  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnych z ST,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających  
- i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Komisja dokonuje oceny przedłoŜonych dokumentów: 
protokołów odbioru częściowego, prób szczelności, protokołów pomiarów i badań, certyfikatów 
deklaracji zgodności. Z przeprowadzonych czynności sporządza się protokół zawierający 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokół winien być podpisany przez przedstawicieli 
zamawiającego i Wykonawcy.  
Wszelkie usterki, wady i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt w 
terminie ustalonym w protokole odbioru. O usunięciu usterek i odebraniu zakwestionowanych 
robót decyduje inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę. 
JeŜeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie wykona czynności naprawczych wskazanych w 
protokole odbioru ostatecznego, to zamawiający moŜe  
sam dokonać poprawek finansowo obciąŜając Wykonawcę.  
JeŜeli wady i braki stwierdzone w czasie odbioru uniemoŜliwiają uŜytkowanie obiektu 
budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, zamawiający moŜe odstąpić od umowy lub 
śądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  
 

Odbiór pogwarancyjny.  
Protokolarne stwierdzenie usunięcia usterek robót prowadzonych przez Wykonawcę stanowi 
początek biegu okresu gwarancyjnego. Przed upływem terminu gwarancji zamawiający zwołuje 
odbiór pogwarancyjny. Polega on na ocenie wizualnej robót w celu stwierdzenia usunięcia 
starych bądź nowych usterek powstałych na skutek wadliwego wykonania robót. Z powyŜszych 
czynności spisywany jest protokół na zasadach jak dla odbioru ostatecznego. 
 
9)   opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących; 
Podstawą płatności, za wykonane prace budowlane tymczasowe i towarzyszące, będzie 
kosztorys ofertowy złoŜony przez Wykonawcę i sporządzony w oparciu o dostarczony przez 
zamawiającego przedmiar robót. Cena pozycji kosztorysu ofertowego winna obejmować 
wszystkie czynności, badania i wymagania określone dla tej pozycji w dokumentacji budowlano-
wykonawczej i specyfikacji technicznej (ST). Katalogi Nakładów Rzeczowych, podane przy kaŜdej 
pozycji przedmiarowej, nie słuŜą jako podstawa wyceny robót a są jedynie opisem przedmiotu 
zamówienia.  
Cena jednostkowa danej pozycji kosztorysu ofertowego obejmować będzie:  
– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,  
– wartość sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 
powrotem, montaŜ i demontaŜ stanowiska pracy),  
– koszty pośrednie, w skład których wchodzą płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie 
energii i wody), wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,  
– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki i obowiązkowe składki obliczone zgodnie z przepisami.  
Do cen jednostkowych nie naleŜy wliczać podatku VAT.  
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza moŜliwość śądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 

Roboty dodatkowe  
Definicja "roboty dodatkowe"  
JeŜeli konkretne roboty nie były objęte pierwotnym zamówieniem złoŜonym na podstawie 
projektów oraz nie były objęte przedmiotem zamówienia określonego na podstawie danych 
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projektów jak teŜ nie były uwzględnione w cenie umownej - takie roboty w rozumieniu art. 630 § 1 
i 2 k.c. nazywają się w kaŜdym wypadku robotami dodatkowymi.  
JeŜeli w toku wykonywania robót zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, to 
przyjmujący zamówienie moŜe śądać podwyŜszenia wynagrodzenia za takie roboty dodatkowe, 
jeŜeli wykonał je za zgodą Zamawiającego.  
 
 
10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót 

budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty 
techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

W trakcie wykonywania czynności podczas robót naleŜy zastosować się do: 
1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr89, poz. 414 z późniejszymi 
zmianami);  
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;  
3. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju 
robót budowlanych, stwarzających zagroŜenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;  
4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;  
NaleŜy równieŜ stosować się do norm i przepisów powoływanych w tekście niniejszej specyfikacji 
technicznej. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBÓT 
 
 
BRANśA BUDOWLANA 
1. Przeznaczenie obiektu i program uŜytkowy 
Tematem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy budynku przedszkola o dodatkowe 
oddziały w dwóch etapach. 

 
2. Charakterystyczne parametry pomieszczeń 
 
Z e s t aw i e n i e  pow i e r z c hn i  c z ę ś c i  p r o j e k t owane j   
LP NAZWA POMIESZCZENIA POW.

30 oddział 5 40,46

30A sypialnia oddziału 5 16,38

30B łazienka oddziału 5 6,78

31 oddział 6 66,00

31A łazienka oddziału 6 12,03

RAZEM 141,65  
 
 
Powierzchnia uŜytkowa całego budynku  787,36m² 
Kubatura całego budynku 2588,84m³  
 
Wysokość budynku – 6,67 m, długość – 72,55 m, szerokość – 27,38 m, 1 kondygnacja. 
 
3. Opis formy budynku 
Budynek w którym znajduje się przedszkole jest obiektem jedno kondygnacyjnym, nie 
podpiwniczonym, z poddaszem nie uŜytkowym i dachem wielospadowym.  
Wejście do przedszkola i wyjście ewakuacyjne z oddziału 1 znajduje się od strony północnej, 
wyjście ewakuacyjne z oddziału 2 po stronie południowej. Wejście główne do nowej części 
przedszkola znajduje się na elewacji bocznej - wschodniej. Wyjścia ewakuacyjne są 
zlokalizowane od strony zachodniej. 
 
ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE 
Opis sposobu wykonania robót budowlanych 
 
2.1. Fundamenty 
Warunki posadowienia przyjęto jako proste, środowisko nieagresywne w stosunku do betonu, 
woda gruntowa powyŜej poziomu fundamentów. Projektowany budynek zalicza się do I-ej 
kategorii geotechnicznej. 
Pod przypowierzchniową warstwą gleby, zalega warstwa średniozagęszczonych piasków 
drobnych i średnich. Woda gruntowa znajduje się w poziomie -0,9m p.p.t. 
 
Grunty niebudowlane naleŜy wybrać i uzupełnić chudym betonem lub piaskiem róŜnoziarnistym 
zagęszczonym do Is=0,95.  
 
W projekcie załoŜono posadowienie bezpośrednie w postaci ław i stóp fundamentowych o 
wysokości 40cm. Fundamenty wykonać z betonu wodoszczelnego C20/25 (B25) W8 zbrojonego 
prętami ze stali AIIN. Projektowany fundament realizowany będzie na poziomie -1,34m w stosunku 
do załoŜonego poziomu "0" budynku. 
 
2.2. Ściany fundamentowe 
Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej marki M10.  
 
Ściany zagłębione w gruncie naleŜy zabezpieczyć przeciwwilgociowo za pomocą dwóch warstw 
masy hydroizolacyjnej (np. Abizolu (R+P) lub inny o nie gorszych właściwościach). 
 
Docieplenie ścian zewnętrznych - polistyren ekstrudowany lub styropian EPS100 ułoŜony w 
metodzie „BSO (bezspoinowy system ociepleń)” z dwiema warstwami siatki zbrojącej. 
Powierzchnia ścian pomalowana Dysperbitem lub innym środkiem nie zawierającym 
rozpuszczalników organicznych. 
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Na ścianach fundamentowych ponad gruntem naleŜy wykonać izolację poziomą z dwóch 
warstw papy termozgrzewalnej na zagruntowanym podłoŜu. 
 
2.4. NadproŜa  
Przyjęto nadproŜa prefabrykowane typu „L19N” oraz Ŝelbetowe wylewane. Wymiary i zbrojenie 
wg rysunków konstrukcyjnych. 
 
2.5. Więźba dachowa  i wieniec podmurłatowy 
Więźba dachowa zaprojektowana została w oparciu o układ kratownicowy z drewna 
sosnowego klasy C24. Przekrój elementów kratownic wynosi:  

• pas górny i dolny 6x18,   
• słupki i krzyŜulce 6x10.  

Węzły pasa dolnego połączyć ze sobą przy pomocy drewnianych belek o przekroju 6x6cm. 
 
Konstrukcję drewnianą dachu zabezpieczyć środkiem ognioochronnym oraz środkami 
impregnującymi i chroniącymi przed korozją biologiczną. Oparcie wiązarów krokwiowych oraz 
kratownic na ścianie realizowane będzie za pomocą murłaty drewnianej, kotwionej do wieńca 
za pomocą kotew o średnicy 16mm rozstawionych co 80cm. Murłatę naleŜy układać na pasku 
izolacyjnym z papy podkładowej. Połączenia poszczególnych elementów więźby drewnianej 
wykonać naleŜy jako ciesielskie. StęŜenie wiatrowe więźby dachowej wykonać np. z taśm 
stalowych typu BMF lub w postaci wiatrownic drewnianych. 
 
2.6. Dach 
Pokrycie blachodachówką lub blachą trapezową - łąty układać na kontrłatach i mocować 
równolegle do linii okapu za pomocą ocynkowanych gwoździ do poszycia/ krokwi. Poszycie 
zabezpieczyć wastwą wierzchniego krycia. Rozstaw dopasować do producenta pokrycia. 
Blachodachówkę układać rzędami od okapu do kalenicy i mocować na wkręty 
samonawiercające. Przed przystąpieniem do prac naleŜy sprawdzić geometrię dachu i 
dopasować odpowiedni kąt układania arkuszy. Zaleca się skorzystać z informacji technicznej i 
montaŜowej wybranego producenta. 
 
Pokrycie z blachy płaskiej - wykonać na sztywnym poszyciu z desek przybijanych prostopadle do 
krokwi na mijankę. Poszycie z desek zabezpieczyć warstwą wstępnego krycia. Zaleca się 
skorzystać z informacji technicznej i montaŜowej wybranego producenta. 
 
2.7. Ściany nośne 
Ściany nośne budynku zaprojektowano o grubości 25cm jako murowane z pustaków 
ceramicznych kl.10 na zaprawie cienkowarstwowej. Ściany wzmocniono trzpieniami Ŝelbetowymi. 
Ściany boczne zwieńczyć wieńcem Ŝelbetowym, wieniec w ścianach szczytowych wykonać po 
skosie oraz w poziomie, na rzednej: +2.80/+3.30. 
 
Podczas murowania ścian zewnętrznych na styku z istniejącymi ścianami naleŜy w istniejących 
ścianach wykonywać strzępia o głębokości ok. 10 cm oraz osadzać w spoinach kotwy stalowe z 
pręta Ø10 A-III – po dwa w co drugiej spoinie – ściana z cegły pełnej lub w kaŜdej spoinie – 
ściana z gazobetonu. 
 
Ściany zewnętrzne docieplone styropianem EPS70 lub wełną mineralną w metodzie „BSO 
(bezspoinowy system ociepleń)” z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku 
cienkowarstwowego mineralnego malowanego farbą fasadową. Wszystkie uŜyte materiały 
muszą być zgodne z przyjętym systemem docieplenia ścian. 
 
2.8. Ścianki działowe 
Ścianki działowe z pustaków pustaków ceramicznych gr. 12cm na zaprawie marki 5 MPa lub 
cienkospoinowej zaprawie systemowej. Alternatywnie z bloczków gazobetonowych lekkich klasy 
M400 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa lub klejowej cienkowarstwowej. 
 
2.9. Przewody wentylacyjne i spalinowe 
Przewody wentylacyjne z pustaków ceramicznych, obmurowanych ściankami z cegły pełnej o 
grubości 12 cm kl. 15 MPa na zaprawie cementowo – wapiennej 5 MPa, przy styku z ziemią 
murowane na zaprawie cementowej marki 5 MPa. Nad dachem obmurowane cegłą klinkierową 
o grubości 12 cm, zwieńczone czapką betonową z obróbką blacharską. Czapa kominowa 
wykonana z płyty Ŝelbetowej gr. 12 cm zbrojonej prętami O6 A-I, odizolowana 2X papą asfaltową 
od trzonu komina z odsadzką – kapinosem o szerokości maksymalnej 6 cm. Dla kanału 
spalinowego zastosować układ powietrzno – spalinowy do kotłów wyprowadzony ponad dach.  
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Odległość górnej krawędzi otworu wentylacyjnego od sufitu max 15 cm.  
Otwory wentylacyjne w kominie zabezpieczone przed ptakami kratkami metalowymi lub PCV o 
50% większe od przekroju przewodu wyposaŜone w urządzenia umoŜliwiające redukcję wolnego 
przekroju do 1/3.        
 
W kotłowni naleŜy zastosować nawiew „Z” –wlot 30 cm pod stropem, wylot 30 cm nad posadzką. 
 
3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne 
izolacja pozioma podłogi parteru - 2x papa asfaltowa termozgrzewalna (I warstwa na lepiku 
asfaltowym na gorąco, II warstwa zgrzewana na zakładach), 
izolacja pionowa fundamentów - na wszystkich elementach stykających się z gruntem 
dwukrotnie smarowanie Dysperbitem lub innym środkiem nie zawierającym rozpuszczalników 
organicznych, 
izolacja pozioma schodów zewnętrznych – 2x zaprawa uszczelniająca elastyczna, papa 
termozgrzewalna podkładowa wywinięta na ścianę, 
izolacja dachu skośnego – folia lub papa na deskowaniu/od strony wewnętrznej folia 
paraizolacyjna, pod łatami pokrycia folia wiatroizolacyjna. 
izolacja pozioma dachu płaskiego w łączniku – 2x papa asfaltowa lub asfaltowo – polimerowa 
na deskowaniu (warstwa podkładowa z papy ≥ 1600 g/m mocowana mechanicznie, warstwa 
wierzchnia z papy ≥ 3000 g/m zgrzewana. 

Uwaga:  
przy stosowaniu styropianu naleŜy uŜywać wyłącznie lepiki asfaltowe bez wypełniaczy 
mineralnych. 

 
4. Izolacje termiczne 
izolacja termiczna podłogi parteru – styropian 10 cm min. EPS100 (FS20), 
izolacja termiczna dachu – wełna mineralna 20 + 10 cm na zakład, 
izolacja termiczna ścian zewnętrznych – styropian min. EPS50 o λ=0,040 lub korzystniejszym gr. 
20 cm, wykończenia okien – styropian 3 cm EPS70, 

Przegrody zewnętrzne budynku odpowiadają wymaganiom cieplnym i szczelności na 
przenikanie powietrza  określonym w normie PN/B-02020. 
W projekcie spełnia się szczegółowe wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12-04-2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

 
5. Oświetlenie naturalne 
Wszystkie projektowane pomieszczenia na pobyt ludzi – posiadają oświetlenie naturalne oknami 
o powierzchni co najmniej 1:8 powierzchni podłogi.  

 
6. Tynki i okładziny zewnętrzne 
Przyjęto tynki mineralne cienkowarstwowe w technologii np. firmy STO, BOLIX lub TERANOWA.  
Glify okien - gładkie malowane farbą emulsyjną. 
Cokół – płytki klinkierowe klejone do styropianu lub tynk mozaikowy. 
Deskowanie okapów - z desek struganych zaimpregnowanych przeciwogniowo i przeciw korozji 
biologicznej, malowana farbą ochronną.  
 
Płytki ceramiczne układać na zaprawę klejową lub klej w zaleŜności od zaleceń wybranego 
producenta materiału okładzinowego. Przed przystąpieniem do prac warstwę termoizolacji 
wykończyć zatartą zaprawą wzmocnioną siatką zbrojącą i kołkami. Bezpośrednio przed 
układaniem płytek podkład ściany oczyścić z wszelkich zabrudzeń i nieczystości. Płytki układać 
zachowując szczelinę według uzgodnień z inwestorem. Szczeliny uzupełnić fugą mrozoodporną. 
 
Bonie styropianowe - gotowe profile ze styropianu kleić do warstwy termoizolacji. Przed 
przystąpieniem do prac oczyścić powierzchnię ze wszelkich zabrudzeń i zanieczyszczeń. 
Końcowe wykończenie wykonać tynkiem. 
 
Klinkier wykonać jako ściana trójwarstwowa. Cegły klinkierowe posadowić na fundamencie. Mur 
z klinkieru kotwić do ściany nośnej między szczelinami. 
 
7. Obróbki blacharskie 
Obróbka dachu obejmuje opierzenie komina, wsporników antenowych, dachowych elementów 
związanych z utrzymaniem i konserwacją kominów. NaleŜy zastosować obróbki dachowe 
systemowe lub wykonać indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej. 
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Rynny i rury spustowe z PVC lub z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7 mm łączonej na 
rąbek podwójny. Lokalizacja – zgodnie z rysunkiem projektu – architektura. 
 
8. Stolarka okienna 
Okna pomieszczeń z PVC lub drewniane w kolorze uzgodnionym z inwestorem. W konstrukcji 
okien naleŜy zastosować systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub higrosterowane z 
moŜliwością rozszczelnienia. 
Okna o wsp. przenikania ciepła U = 1.1 W/m2K wg wykazu stolarki, szyby o wsp. przenikania 
ciepła U = 1.0 W/m2K.  
W oknach naleŜy zamontować systemowe regulowane nawiewy mechaniczne lub 
higrosterowane z moŜliwością rozszczelnienia. 
 
9. Stolarka drzwiowa 
Wewnętrzna drewniana typowa w kolorze uzgodnionym z inwestorem wg wykazu stolarki. 
Zewnętrzna drewniana lub aluminiowa. 
 
10. Ślusarka 
Balustrady schodów i tarasu ze stali nierdzewnej lub powlekanej (dwukrotne malowane farbą 
podkładową – ftalową do gruntowania przeciwrdzewną 60% i farbą nawierzchniową – emalią 
ftalową ogólnego stosowania). Mocowanie balustrad zewnętrznych dokładnie uszczelnić 
materiałem elastycznym np. poliuretanem PU-15 w kolorze fug. 
Zewnętrzne parapety okienne z blachy ocynkowanej, powlekanej grubości 0,7 mm. 
Wycieraczki i skrobaczki typowe - ogólnodostępne.  
 
11. Wejście do budynku/ schody zewnętrzne 
Posadzka i schody na gruncie oddylatowane od budynku. Płyta Ŝelbetowa z betonu B20 gr. 
15cm, zbrojona 8 A-III co 15cm w obu kierunkach. Podbudowa: folia PE 0.2 na podkładzie 
betonowym gr.10cm i warstwie 20cm piasku zagęszczonego mechanicznie. 
 
Podjazd dla niepełnosprawnych  
Nawierzchnia z kostki betonowej ułoŜonej na podsypce z suchego betonu. 
 
12. Wykończenie wnętrz 
12.1 Podłogi 
Podłoga parteru - warstwy podłogowe w/g rysunków przekrojów w projekcie - architektura. 
Rodzaj posadzki w poszczególnych pomieszczeniach na rzucie.  
 
NaleŜy stosować płytki typu „gres” nie powodujące niebezpieczeństwa poślizgu, kolorystyka oraz 
wielkość płytek według ustaleń z inwestorem. 
 
W oddziałach i pomieszczeniu administracyjnym parkiet lub wykładziny przeznaczone do 
przedszkoli.  
Do wyrównania i wypoziomowania podłoŜa moŜna zastosować samopoziomujący, renowacyjny 
podkład podłogowy np. ATLAS TERPLAN R. SłuŜy on do wyrównywania i korygowania powierzchni 
betonowych oraz innych sztywnych i twardych podłoŜy. Podkład przygotowuje się mieszając 
gotowy produkt z wodą przez kilka minut za pomocą wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem (ok. 
400 obr./min) aŜ do uzyskania jednolitej masy bez grudek. Tak otrzymaną masę moŜna wylewać 
ręcznie lub maszynowo. NaleŜy przygotować taką ilość materiału, aby zuŜyć ją w ciągu 20 minut. 
Grubość jednej warstwy wylewki powinna wynosić od 5 do 30 mm.  
NaleŜy pamiętać, Ŝe podłoŜe, na które wylewa się podkład samopoziomujący musi być suche, 
oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, olejów, tłuszczów i substancji bitumicznych. W przypadku 
podłoŜa o duŜej nasiąkliwości dobrze jest przed wylaniem podkładu pokryć podłoŜe jedną lub 
dwiema warstwami emulsji gruntującej (na przykład ATLAS UNI-GRUNT). Przy pokryciu dwiema 
warstwami drugą warstwę zaleca się nanosić poprzecznie do pierwszej po upływie ok. 2 godzin. 
Przed przystąpieniem do wylewania podkładu samopoziomującego naleŜy uszczelnić podłoŜe, 
aby wylewka nie wyciekała na zewnątrz przez ewentualne otwory w stropie, oraz oddzielić 
podkład od ścian taśmą dylatacyjną. Przy powierzchniach powyŜej 20 m2 wymagane jest 
stosowanie dylatacji pośrednich, które moŜna wykonać z cienkich pasków styropianu. 
Wylewanie podkładu zaleca się rozpoczynać od ściany najbardziej oddalonej od wyjścia. 
Podkład wylewa się wzdłuŜ ściany, równoległymi pasami o szerokości ok. 50 cm. Po wylaniu pasa 
masę naleŜy wstępnie rozprowadzić przy pomocy gładkiej pacy, kontrolując w ten sposób 
grubość warstwy. Wylaną powierzchnię naleŜy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, 
bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza, przeciągami i gwałtownymi 
zmianami temperatury. Czas wysychania wylewki zaleŜy od grubości warstwy oraz warunków 
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cieplno-wilgotnościowych, panujących w pomieszczeniu. Po 6 godzinach moŜna juŜ chodzić po 
wylewce, ale wykładziny dywanowe moŜna przyklejać dopiero po 7 dniach. 
 
Przed przystąpieniem do klejenia wykładziny przycinamy ją z grubsza, pozostawiając ze 
wszystkich stron około 10 cm zapasu. Miejsca połączeń wykładziny nie powinny przypadać w 
strefach szczególnie eksploatowanych i powinny przebiegać prostopadle do okna. Łączone 
fragmenty wykładziny układamy jeden na drugim z 10-cm zapasem i przecinamy jednym 
cięciem obie warstwy. Gdy usuniemy odcięte paski, krawędzie powinny idealnie do siebie 
pasować. Następnie przyklejamy wykładzinę do podłoŜa taśmą dwustronną lub klejem a przy 
ścianach wykańczamy listwami podłogowymi. 
NaleŜy pamiętać o wykonaniu dylatacji na styku podłoŜa ze ścianami i ewentualnych dylatacji 
na powierzchni podłoŜa, aby zapewnić swobodny skurcz zaprawy i niezaleŜną pracę 
poszczególnych jego elementów. Kolejną czynnością jest połoŜenie listew, ułatwiających 
uzyskanie wymaganej grubości posadzki. Odległości między listwami powinny wynosić ok. 1,5 m, 
a od ścian ok. 20 cm. Listwy naleŜy zabezpieczyć środkiem antyadhezyjnym, aby ułatwić ich 
późniejszy demontaŜ. Zaprawę wymieszaną ręcznie lub mechanicznie rozprowadzamy 
równomiernie między listwami i wyrównujemy drewnianą łatą. 
Po upływie około 2 godzin naleŜy usunąć listwy z posadzki, a wolne miejsca uzupełnić świeŜą 
zaprawą. Ostateczną warstwę posadzki uzyskuje się poprzez zacieranie powierzchni przy uŜyciu 
pacy styropianowej lub stalowej (gdy wymagana jest szczególnie gładka powierzchnia). 
Po wykonaniu podkładu z podsadzki cementowej przez kolejnych kilka dni konieczne jest 
utrzymywanie naleŜytej wilgotności powierzchni podkładu poprzez skrapianie wodą, co 
umoŜliwia zaprawie osiągnięcie odpowiedniej wytrzymałości. 

Uwaga: 
NaleŜy pamiętać o oddylatowaniu posadzki od ścian w celu podniesienia parametrów 
izolacyjności akustycznej stropu. 

 
12.2 Tynki wewnętrzne 
Nowe ściany tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym z nałoŜoną gładzią gipsową lub 
wykonywane mechanicznie gipsowe. W sanitariatach, oraz pomieszczeniach zwrotu naczyń, 
zmywalni i rozdzielni do wysokości 2,0m - ściany wyłoŜone płytkami ceramicznymi. 
 
Nierówności istniejących ścian i sufitów naleŜy wyszpachlować - tynk gipsowy z dokładnością 
wykonania jak dla tynków cem-wap w kategorii III. 
 
12.3 Malowanie 
Ściany malowane 2x farbą odporną na zmywanie np. lateksową w kolorze jasnym. Kolorystyka 
uzgodniona z inwestorem. 
Sufity malowane dwukrotnie farbą emulsyjną. 

Uwaga: 
NaleŜy spełnić następujące wymagania w zakresie wykończenia wnętrz pomieszczeń: 
wszystkie zastosowane materiały, w tym kleje, impregnaty, farby itp. muszą mieć 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydane przez Instytut Techniki 
Budowlanej w oparciu o atesty  zdrowotne Państwowego Zakładu Higieny, na konieczność 
których zwraca się szczególną uwagę. 

 
12.4 WyposaŜenie przedszkola 
 
Łazienki - naleŜy zastosować umywalki i muszle klozetowe przeznaczone dla przedszkoli, wysokość 
określona na rzucie w części "architektura". 
Pomiędzy wc oraz prysznicem montaŜ ścianek systemowych (np. płyty HPL) oraz drzwi do wc o 
gabarytach przystosowanych dla przedszkoli. Drzwi do kabiny wc o szerokości w świetle ościeŜnic 
80 cm (elementy stolarki nie mogą pomniejszać szerokości przejść), przestrzeń między podłogą a 
konstrukcją 12 cm, górna krawędź drzwi 130 cm, bez zamknięcia, kolorystyka uzgodniona z 
inwestorem.  
 
MontaŜ prysznica z wpustem podłogowym np. Kassel, Viega, Aco, Riho (bez brodzika). Do 
prawidłowego ustawienia kratki odwadniającej uŜyć nóŜek montaŜowych. Na całej powierzchni 
podłogi oraz na ścianach do wys. 1,5 w obrębie strefy natryskowej naleŜy wykonać izolację 
przeciwwodną z folii w płynie (nanieść wałkiem lub pędzlem na betonowe podłoŜe). W 
naroŜnikach zastosować taśmy uszczelniające. Rozetę odpływową syfonu zaizolować taśmą 
uszczelniającą. Bezpośrednio na zaizolowanej ścianie układać płytki. W kierunku odwodnień 
wykonać z jastrychu spadki 1,5%. Terakotę naleŜy układać od 1 do 2 mm powyŜej poziomu 
górnej krawędzi odwodnienia. Do płytek uŜyć elastycznych spoin wodoodpornych (np. 
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epoksydowych). Na krawędzi prysznica naleŜy wykonać murek o wysokości 5 cm zapobiegający 
wylewaniu się wody z obrębu prysznica.   
 
We wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci naleŜy na grzejnikach 
centralnego ogrzewania zamontować osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem z 
elementem grzejnym. 
 
Pomieszczenie porządkowe - zlew na wysokości 40-50 cm dla podejścia d=40-50mm, a 5m dla 
d=70mm.Przy większej odległości podejścia te naleŜy wentylować. 
 
Parapety wewnętrzne  z konglomeratu marmurowego. 
 
 

BRANśA ELEKTRYCZNA 

Zakres opracowania   
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przedszkola 
połoŜonego w miejscowości Sobienki gmina Osieck.  
 
2.1. Zasilenie budynku. 

Zasilenie budynku będzie odbywało się poprzez istniejące przyłącze napowietrzne                  
AsXSn4x25 mm2, doprowadzone do złącza ZN+TL, zlokalizowanego na zewnętrznej ścianie 
budynku.  
Projektowaną część budynku naleŜy zasilić z istniejącej tablicy bezpiecznikowej TB1 przewodem 
typu YDY5x10mm2 poprowadzonym do projektowanej tablicy TB2. Przewód naleŜy poprowadzić 
w korycie PCV na suficie istniejącej części budynku a następnie korytarzem nowej części w 
korycie kablowym nad sufitem. Z tablicy TB2 naleŜy zasilić kolejne tablice TB3 i TW przewodami 
YDY5x6mm2.  
W tablicy TB1 naleŜy zainstalować dodatkowy wyłącznik nadprądowy typu CLS6-C40/3 
zabezpieczający kabel zasilający tablicę TB2. 

 

2.2. Instalacja wewnętrzna budynku. 
Tablic bezpiecznikowe TB2, TB3 i TW naleŜy zainstalować w miejscach zaznaczonych na rysunku. 
Tablice TB2 i TB3 wykonać jako podtynkowe o ilości pól 6x24 i 4x24. Tablicę TW wykonać jako 
natynkową o ilości pól 4x24. Wszystkie tablice wyposaŜyć w główne rozłączniki izolacyjne, lampki 
kontrolne obecności napięcia, wyłączniki róŜnicowo-prądowe oraz wyłączniki nadmiarowo-
prądowe zasilające obwody oświetleniowe, gniazd 1-fazowych i 3-fazowych. Parametry 
wszystkich aparatów zostały podane na schematach ideowych tablic.  
Z tablic wyprowadzić obwody do poszczególnych punktów odbioru jak pokazano na 
schematach ideowych i rzutach kondygnacji. Instalację wykonać przewodami miedzianymi typu 
YDYp 3-Ŝyłowymi dla obwodów 1-fazowych o przekrojach 1,5 mm2 dla instalacji oświetleniowej 
oraz 2,5 mm2 dla instalacji gniazdowej oraz YDYp 5-Ŝyłowymi dla obwodów 3-fazowych o 
przekroju 2,5 mm2. Urządzenia wentylacyjne zasilić przewodami zgodnymi z opisami na 
schemacie tablicy TW.  
Instalację wykonać jako podtynkową. Przez korytarz przewody prowadzić w metalowych 
korytach kablowych w przestrzeni nad sufitem. Wyłączniki światła naleŜy instalować na wysokości 
1,1 m a gniazda 1-fazowe i 3-fazowe na  wysokościach zaznaczonych na rysunku. Wszystkie 
gniazda 1-fazowe zainstalować jako pojedyncze w ilościach podanych na rysunku w wersji 
podtynkowej z przesłoną torów prądowych.   
Oprawy oświetleniowe i osprzęt stosować w stopniu ochrony zgodnym z opisem na rysunku. 
Oprawy dobrano w oparciu o katalog produktów firmy Kanlux. W przypadku zastosowania 
zamienników, powinny one posiadać parametry takie same lub lepsze niŜ oprawy zastosowane 
w projekcie.  
W nowej części budynku, na korytarzu naleŜy zainstalować trzy dzwonki 230V, sterowane z 
przycisku umieszczonego przed głównym wejściem. 

 
2.3. Ochrona przeciwpoŜarowa 
Aby zapewnić odpowiednie warunki oświetleniowe w celu ewakuacji osób przebywających w 
pomieszczeniach, w przypadku zaniku napięcia spowodowanego awarią bądź poŜarem naleŜy 
zainstalować oprawy oświetlenia awaryjnego, wyposaŜone w moduł awaryjny o czasie 
świecenia minimum 1 godziny. Oprawy te będą stanowić źródło oświetlenia awaryjnego w 
przypadku zaniku napięcia a w normalnym trybie nie będą świecić.  
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Dodatkowo projektuje się zainstalowanie opraw kierunkowych, wskazujących kierunek 
ewakuacji. Oprawy te w normalnych warunkach pracy nie będą świecić.  
Wszystkie oprawy awaryjne naleŜy zasilić z obwodów oświetleniowych wspólnych z oświetleniem 
uŜytkowym ale z pominięciem wyłączników. 
Załączanie oświetlenia awaryjnego nastąpi samoczynnie w ciągu 0,5 s po zaniku napięcia. 
Średnie natęŜenie oświetlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej powinno być większe od 1 lx 
a przy hydrantach p-poŜ większe od 5 lx.  
Rolę wyłącznika przeciw-poŜarowego będzie spełniał istniejących rozłącznik FRX-100/3 
umieszczony w tablicy TB1. Aktualnie wyłącznik ten jest sterowany z przycisku p-poŜ 
zlokalizowanego przy wejściu. Projektuje się zainstalowanie dodatkowych trzech przycisków, przy 
wyjściach z projektowanego budynku, które naleŜy włączyć w obwód sterowania istniejącego 
przycisku. 
 
2.4. Ochrona przeciwporaŜeniowa i przeciwprzepięciowa 
Instalację odbiorczą zaprojektowano jako trójprzewodową lub pięcioprzewodową przy układzie 
sieci TN-S. Instalację zaprojektowano uwzględniając oddzielenie przewodu ochronnego PE w 
całej instalacji wewnętrznej. Przewidziano zastosowanie wyłączników róŜnicowo-prądowych o 
prądzie róŜnicowym 0,03 A w poszczególnych tablicach bezpiecznikowych dla zapewnienia 
moŜliwości spełnienia aktualnych wymogów przepisów ochrony przeciwporaŜeniowej.  
Ochronę przepięciową będą stanowiły istniejące ochronnik klasy „1+2”, zainstalowane w tablicy 
TB1. 
 
2.5. Instalacja odgromowa  
Jako zwód poziomy naleŜy wykorzystać metalowe pokrycie dachu. W celu odprowadzenia 
ładunku, blachodachówkę naleŜy połączyć z uziomem otokowym przewodem 
odprowadzającym wykonanym z drutu FeZn Ø 8 mm.  
Przewód odprowadzający wykonać jako napręŜany na zewnątrz elewacji i mocować go na 
wspornikach naciągowych. Złącza kontrolne zainstalować na wysokości około 1 m od 
powierzchni gruntu. 
Uziom otokowy wykonać z płaskownika FeZn 25x4 mm ułoŜonego wokół budynku na głębokości 
0,6 m od poziomu gruntu i w odległości 1 m od ściany budynku.  
Łączenia płaskownika i drutu w ziemi wykonać jako spawane lub skręcane i zabezpieczyć je 
przed korozją lakierem asfaltowym. Połączenie przewodu odprowadzającego z 
blachodachówką wykonać przy pomocy zacisków skręcanych.   
Aby uzyskać rezystancję uziomu mniejszą od 10 Ω naleŜy dodatkowo wykonać uziomy pionowe z 
prętów uziomowych FeZn Ø 18 mm o długości minimum 6 m i połączyć je z uziomem otokowym. 
Projektowany uziom otokowy naleŜy połączyć z uziomem istniejącego budynku.  

 
2.6. Instalacje teletechniczne  
Sieć LAN 
Instalację sieci LAN wykonać przewodem UTP 4PR 23AWG kat.6  prowadząc przewody 
bezpośrednio z szafy dystrybucyjnej SD zlokalizowanej w pomieszczeniu administracyjnym do 
gniazd końcowych typu 2xRJ45 kat.6, oznaczonych na rysunkach symbolem K. Gniazda 
instalować obok gniazd elektrycznych w jednym zestawie. 
Przewody sieci LAN prowadzić w ścianach w rurach ochronnych karbowanych typu RKG25 a na 
korytarzu w korycie kablowym nad sufitem. 
Szafę dystrybucyjną SD wyposaŜyć w panel krosowy 24xRJ45 cat.6 oraz panel zasilający. 
Zastosować szafę wiszącą 19”, 6U. W szafie SD przewidziano miejsce na zainstalowanie modemu 
internetowego, który zostanie dostarczony przez operatora sieci kablowej lub GSM.   
Aby umoŜliwić doprowadzenie przewodu operatora telekomunikacyjnego naleŜy w ścianie i  
pod posadzką ułoŜyć rurę przepustową DVR50, wypuszczoną na zewnątrz budynku. 
 
Instalacja alarmowa SSWiN 
Budynek zostanie wyposaŜony w system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN. Koncepcja 
systemu opiera się na centrali firmy SATEL Integra 24. Centralę alarmową CA naleŜy zainstalować 
w pomieszczeniu administracyjnycm pod sufitem.  
Elementy systemu sygnalizacji włamania i napadu:  
W projektowanym systemie zastosowano następujące elementy: 
- centrala firmy SATEL – Integra 24 z modułami rozszerzeń – we wspólnej obudowie OMI-1 i 
akumulatorem 7Ah  
- dualne czujki ruchu i zbicia szyby typu NAVY,  
- zewnętrzny sygnalizator optyczno-akustyczny typu SP-4003R 
- manipulatory LCD typu INT-KLCD-GR  
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Do połączenia elementów systemu sygnalizacji włamania i napadu naleŜy zastosować przewody 
typu YTDY 6x0,5 
Centralę alarmową naleŜy  zasilić z wydzielonego obwodu tablicy bezpiecznikowej TB 
przewodem typu YDY3x1,5mm2. 
W celu zapewnienia 36-godzinnego podtrzymania systemu sygnalizacji włamania i napadu 
konieczne jest zastosowanie akumulatora o pojemności 7Ah.  
 
2.7. Uwagi końcowe. 
Całość prac wykonać zgodnie z PBUE oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
elektrycznych i odpowiednimi przepisami. Przed oddaniem instalacji do uŜytkowania naleŜy 
wykonać kompletne pomiary elektryczne takie jak: 
- pomiar rezystancji izolacji przewodów i kabli,  
- pomiar impedancji pętli zwarciowej gniazd i połączeń wyrównawczych 
- pomiar poprawności działania wyłączników róŜnicowo-prądowych,  
- pomiar natęŜenia oświetlenia uŜytkowego 
- pomiar rezystancji uziomów instalacji odgromowej 
- pomiar natęŜenia oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych 
- sprawdzenie poprawności działania głównego wyłącznika p-poŜ. 
- pomiar dynamiczny przewodów sieci LAN 
- sprawdzenie poprawności działania systemu SSWiN 
Wykonane pomiary naleŜy potwierdzić protokołami. 
 
PoniewaŜ rozbudowa budynku spowoduje zwiększenie mocy szczytowej pobieranej przez 
zainstalowane urządzenia, naleŜy wystąpić do Zakładu Energetycznego z wnioskiem o 
zwiększenie mocy przyłączeniowej do 33 kW.    

 

BRANśA SANITARNA 

Zasilanie w wodę 
Budynek zasilany jest w wodę z istniejącego przyłącza wody. Ze względu na planowaną 
rozbudowę istniejące przyłącze naleŜy przebudować.  
Projekt przyłącza wg odrębnego opracowania.  
 
Odbiór ścieków bytowych oraz wód opadowych 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków, która w dalszym ciągu 
obsługiwać będzie istniejącą część budynku. 
Z projektowanej części budynku ścieki zostaną odprowadzone do czterech bezodpływowych 
szczelnych zbiorników o pojemności 10m3 kaŜdy 

Wody opadowe zostaną odprowadzone na teren. 
 
Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe  
Woda zimna 
Część mieszkalna 
Zapotrzebowanie wody dla celów socjalno-bytowych określono w oparciu o: 
Ilość dzieci n =120 
Wskaźnik zuŜycia wody na mieszkańca q = 40 dm3/M/d 
Współczynniki nierównomierności rozbioru: KD = 1.3, KH = 1.5 
Qśrd = 40 x 120          = 4800 dm3/d 
Qśrh = 4800 / 10     =     480 dm3/h 
Qmaxd = 4800 x 1.3   =  6240 dm3/d 
Qmaxh = 480 x 1.5       =    720 dm3/h 
 
Woda ciepła stanowi 50% 
Zapotrzebowanie wody na cele p/poŜ 
 
Ilość wody do wewnętrznego gaszenia poŜaru określono przy załoŜeniu jednoczesnego działania 
dwóch wewnętrznych hydrantów HP- 25 
 
   Qp/poŜ = 2 x 1.0 dm3/s = 2.0 dm3/s 
 
Ilość ścieków sanitarno-bytowych 
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Ilość ścieków sanitarno-bytowych określono w wysokości 90% łącznego zapotrzebowania wody 
Gśrd = 0.90 x 4800 =  4320 dm3/d 
Gśrh = 0.90 x   480   =     432 dm3/h 
Gmaxd = 0.90 x 6240  =  5616 dm3/d 
Gmaxh = 0.90 x  720  =    648 dm3/h 
 

GOSPODARKA CIEPLNA 

Zasilanie w ciepło 
 
Źródłem ciepła dla całego budynku będzie  kotłownia gazowa zasilana z sieci gazowej. 
Istniejąca kotłownia zostanie zlikwidowana 

 
Zapotrzebowanie ciepła na cele grzewcze i przygotowanie ciepłej wody 
 
    Qc.o =  120 kW 
 
Wielkość ta zostanie określona dokładniej na etapie projektu wykonawczego 

OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACJI 

Instalacja wody zimnej 
Wewnętrzna instalacja wody zimnej zasilana będzie z przyłącza wody podłączonego do miejskiej 
sieci wodociągowej 
poprzez zestaw wodomierzowy zlokalizowany  w pomieszczeniu kotłowni  
Przewody rozdzielcze zaprojektowano na poziomie 0 pod jego stropem. Poziomy i piony 
wykonane będą z rur PP np. sytemu Kan-therm.  
Przewody zasilające przybory zostaną wykonane z rur PP sytemu np. Kan-therm układane będą w 
warstwach podłogowych w osłonie termoizolacyjnej. 
Poziomy i piony proponuje się zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej nie 
dymiącej i nie palnej z zewnętrznym płaszczem z folii PCV, posiadającymi atest ochrony p/poŜ.  
Spust wody z instalacji przewidziano w pomieszczeniu kotłowni. 
 
Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej zasilana będzie z kotłowni gazowej z pojemnościowego 
zasobnika ciepłej wody. 
Główne przewody zasilające ułoŜone będą pod stropem parteru, obok przewodów wody zimnej. 
Poziomy oraz piony wykonane będą z rur zespolonych PP -stabi np. sytemu Kan-therm.  
Piony c.w i cyrkulacji usytuowane obok instalacji wody zimnej.  
Przewody zasilające przybory zostaną wykonane z rur PP np. sytemu Kan-therm i układane będą 
w warstwach podłogowych w osłonie termoizolacyjnej. 
Poziomy i piony proponuje się zaizolować otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej nie 
dymiącej i nie palnej z zewnętrznym płaszczem z folii PCV, posiadającymi atest ochrony p/poŜ.  
Trasę instalacji zaprojektowana będzie w sposób umoŜliwiający samokompensację przewodów.  
Spust wody z instalacji przewidziano w pomieszczeniu  kotłowni. 
Ze względu na potrzebę okresowego przegrzewania wody dla ochrony przed rozwojem kolonii 
bakterii typu „Legionella ” przyjmuje się, Ŝe maksymalna temperatura wody ciepłej powinna 
wynosić 75 0 C. 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej 
Ścieki sanitarne z węzłów sanitarnych w projektowanej części budynku odbierane będą 
przewodami kanalizacji sanitarnej i odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego 
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane będą z przewodów PVC   
Piony kanalizacyjne uzbrojone będą w czyszczaki u podejść pionów  
Przejścia rurociągów przez ściany zewnętrzne zostaną uszczelnione. 
Ścieki sanitarne zbierane będą z misek ustępowych, umywalek, zlewozmywaków, natrysków. 
 
Instalacja kanalizacji deszczowej 
Do odprowadzenia wód deszczowych z dachu zaprojektowano rury spustowe zewnętrzne,   
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Instalacja centralnego ogrzewania 
Instalację zaprojektowano jako pompową, dwururową z rozdziałem dolnym, zasilanej z kotłowni 
gazowych zlokalizowanych na poziomie 0 o parametrach czynnika grzewczego Tz = 700C, Tp = 
500C. 
Główne przewody zasilające ułoŜone będą pod stropem 0 , obok przewodów wody zimnej i 
ciepłej. Poziomy oraz piony wykonane będą z rur PP-stabi sytemu np.  Kan-therm i zostaną 
zaizolowane otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej nie dymiącej i nie palnej z 
zewnętrznym płaszczem z folii PCV ,posiadającymi atest ochrony p/poŜ. 
Trasę instalacji zaprojektowano w sposób umoŜliwiający samokompensację przewodów. 
Zasilanie grzejników zaprojektowano w układzie poziomym, dwururowym-rozdzielaczowym, z 
podłączeniem grzejników ze ściany. 
Przewody do grzejników prowadzone będą w szlichcie podłogowej. Przewody zasilające grzejniki 
projektuje się z rur PEX np. systemu Kan-therm. 
 

Grzejniki 
W pomieszczeniach budynku proponuje się grzejniki płytowe stalowe Purmo podłączone z 
ścian, w łazienkach 
Automatyka grzewcza 
 
Zawory termostatyczne 
Przewiduje się montaŜ zaworów termostatycznych z nastawą wstępną oraz głowicą 
termostatyczną z wbudowanym czujnikiem. Zawory te pełnią funkcję regulacji ilości 
przepływu czynnika grzejnego poprzez ustawienie wielkości nastawy wstępnej. 
 
Armatura odcinająca 
Przewiduje się montaŜ zaworów kulowych gwintowanych (prod. krajowej dla temp. do 100°C 
i ciśnienia do 1.0 MPa). 
 
Odpowietrzenie 
Odpowietrzenie instalacji proponuje się poprzez odpowietrzniki automatyczne typu TACO-
VENT z zaworem stopowym dn 15. 
 
Zabezpieczenie instalacji 
Zabezpieczeniem instalacji będzie naczynie wzbiorcze, zamknięte typu Reflex z zaworem 
bezpieczeństwa typu SYR, zamontowane w kotłowni. 

            
Instalacja wody poŜarowej 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra M.S.W i A z dn. 21.04.2006 w sprawie przeciwpoŜarowej 
ochrony budynków ( Dz.U. Nr. 80 poz.563 ), wodną instalację p/poŜ projektuje się , która zostanie 
wyposaŜona w hydranty HP-25 
Wydzielona instalacja wody poŜarowej zostanie wykonana z rur stalowych ocynkowanych wg. 
PN-74/H-74200. Mocowanie rurociągów - na obejmach stalowych ocynkowanych, na 
podkładkach gumowych,  atestowanych. 
 
Szafki będą zamontowane na takiej wysokości, by zawór hydrantowy był zlokalizowany na 
wysokości 1,35 m ± 0,1 m od poziomu wykończonej posadzki. 
Montowane hydranty wewnętrzne muszą posiadać atest CNBOP całościowy na skrzynkę z 
wyposaŜeniem. 
 
Instalacja wody poŜarowej zasilana będzie ze wspólnego przyłącza z częścią bytową 
zlokalizowanego na poziomie 0, zapewniającego na kaŜdym HP ciśnienie 0.2 MPa oraz 
wymaganą dla niego wydajność.  
Przewiduje się jednoczesną pracę dwóch hydrantów HP 25 mm o łącznej wydajności qppoŜ= 2.0 
dm³/ s.  
 
Ze względu na wspólne przyłącze wody bytowej i hydrantowej  i to Ŝe  woda bytowa wykonana 
będzie z rur PP-R, na instalacji wody bytowej zaprojektowano tzw. zawór pierwszeństwa -zawór 
elektromagnetyczny f-my Danfoss dn 50/EV220B/ w wersji normalnie otwarty NO /wraz z zaworem 
dodatkowo naleŜy zamówić  presostat oraz cewkę- odpowiednia do danego typu zaworu/ . 
Zawór zasilany sprzed przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu kablem odpornym na działanie 
ognia PH90. 
 
W przypadku spadku ciśnienia w instalacji poniŜej 0,2 MPa/ 2 bary/ następuje zamknięcie wody 
bytowej. 
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Na instalacji wody hydrantowej zastosowano zawór antyskaŜeniowy typ BA f-my Danfoss, 
uniemoŜliwiający wtórne zanieczyszczenie wody bytowej przez wodę hydrantową. 
 
Opis instalacji wentylacji mechanicznej  
Wykaz projektowanych zespołów wentylacji mechanicznej 
 
Projektuje się następujące zespoły: 
 
1. Zespół N1/W1         -Zespół wentylacyjny nawiewno-wywiewny z odzyskiem     
                                  ciepła  dla sal dla dzieci  
                           
              WS,WP   - Instalacja wyciągowa z pom. WC ,porządkowego 
 
      Wentylatornie, czerpnie i wyrzutnie 
 
Dla zespołu N1/W1sal dla dzieci projektuje się centralę wentylacyjną nawiewno –wywiewną z 
wymiennikiem obrotowym odzysku ciepła ,  typu np.  VVS 021  firmy VTS Polska zlokalizowaną na 
poddaszu w  wydzielonym pomieszczeniu wentylatorni Centralę projektuje się z automatyką .  
 
Poza godzinami funkcjonowania przedszkola wentylacja mechaniczna musi pracować z 
ograniczoną wydajnością. 
Z central powietrze po uzdatnieniu poprzez system  kanałów i nawiewników rozprowadzone 
zostanie   do poszczególnych pomieszczeń . 
Zespoły N1 I N3 posiadają schładzanie powietrza nawiewanego w chłodnicach freonowych 
zamontowanych w centralach . Zródłem chłodu będą dwa niezaleŜne agregaty chłodnicze 
/pompy ciepła firmy np. DAIKIN zamontowane na ścianie zewnętrznej od strony podwórka . 
 
Dla zespołów wyciągowych indywidualnych zaprojektowano  wentylatory kanałowe, 
łazienkowe, rurowe , firmy HELIOS, montowane w obsługiwanych lub sąsiednich 
pomieszczeniach. Wyrzut powietrza z w/w zespołów bezpośrednio ponad dach budynku 
projektowanymi kanałami wyrzutowymi wg proj architektury . 
Praca wentylacji ciagła. 
Dla wyciągu z okapu  projektuje się specjalny wentylator  na  t=100*C typu np MBD 315/2/2 firmy 
HELLIOS , montowany w wentylatorni. Wyrzut wyrzutnią ponad dach budynku. 
 
Opis zespołów wentylacyjnych 
ZałoŜenia do obliczeń: 

 
- parametry powietrza zewnętrznego: 
 
zima   tz=-20*C  =100%   x=0,89 g/kg   i=4,4 kcal/kg 
lato     tz=30*C   =45%     x=119 g/kg    i=14,5 kcal/kg 
 
- parametry powietrza wewnętrznego: 
 
Sale dla dzieci  
 
zima   tw=20*C +/_2*C wilgotność wynikowa 
lato     twmax=tz + 5 *C         wilgotność  wynikowa 
 
kuchnia ,zaplecze  
 
zima   tw=16*C-20*C     wynikowe 
lato     tw=24+/-2*C        wynikowa 

 
Zespół wentylacyjny nawiewno- wywiewny z chłodzeniem    N1/W1 –Sale dla dzieci  
Dla   pomieszczeń  dydaktycznych tj sal dla dzieci , sali integracji sensorycznej , pokoju logopedy,  
pokoju administracyjnego i korytarza zaprojektowano centralę wentylacyjną grzewczo 
chłodząca  nawiewno-wywiewną  z odzyskiem obrotowym ciepła Centrala  stojąca typu  np   
VVS 021   firmy VTS Polska ., lub równorzędna innej firmy  . W w/w centrali następuje filtracja 
powietrza świeŜego, odzysk ciepła powietrza wywiewanego na wymienniku obrotowym, 
podgrzew (zima ) powietrza nawiewanego w nagrzewnicy wodnej oraz schładzanie powietrza w 
okresie lata. 
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Z centrali powietrze poprzez system  kanałów rozprowadzone zostanie   do poszczególnych 
pomieszczeń przedszkola oraz na korytarz jako nawiew rekompensujący wywiewanego 
powietrza z WC i  kuchni . 
Nawiew powietrza do pomieszczeń sal dla dzieci projektuje się anemostatami nawiewnymi  
montowanymi w skrzynkach rozpręŜnych izolowanych akustycznie ,typu np. RNT oraz wywiew 
anemostatmi lub zaworami nawiewnymi  firmy Gryfit 
Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne naleŜy prowadzić w przestrzeni poddasza ,izolować 
je obudową ppoŜ o EIS60. 
Nawiew powietrza do pomieszczenia integracji sensorycznej, pokoju logopedy .pokoju 
administracyjnego projektuje się kratkami wentylacyjnymi z podwójnym rzędem kierownic i 
przepustnicą (np. typu ADD +AZN firmy Gryfit) montowanymi 
bezpośrednio  w kanale wentylacyjnym. Wywiew kratkami wentylacyjnymi z pojedynczym  
rzędem kierownic i przepustnicą (np. typu ASD +AZN firmy Gryfit) montowanymi bezpośrednio  
w kanale wentylacyjnym. 
Kanał wentylacyjny nawiewny naleŜy prowadzić w stropie podwieszonym korytarza. 
Rozprowadzenie przewodów i podłączenie kratek pokazano na rysunkach .  
Zespół N1  posiada schładzanie powietrza nawiewanego w chłodnicy freonowej zamontowanej 
w centrali . Zródłem chłodu będzie agregat chłodniczy /pompa ciepła firmy np. DAIKIN 
zamontowany na ścianie zewnętrznej od strony podwórka .Projektuje się agregat freonowy  typ 
ERQ125AW1 o  
wydajności chłodniczej –Qch=14,0kW 
wydajności grzewczej -   Qg=16 kW 
 
                     
Zespół wentylacyjny wywiewny WS1-Lazienki ,Sanitariaty     
Projektuje się zespół   wentylacyjny wyciągowy WS1 obsługujący pomieszczenia 
łazienek  dla dzieci oraz wyciąg z pom porządkowego  
Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z przepisami sanitarnymi; 
Vw=50m3/h na oczko 
Wyciąg realizowany jest wentylatorem kanałowym  z tłumikami ,z wyrzutem powietrza ponad 
dach budynku .Wentylator zlokalizowany w wentylatorni . 
Nawiew rekompensujący z sal dla dzieci . 
 
Zespoły wentylacyjne wywiewne indywidualne  WS,WP 
Projektuje się zespoły   wentylacyjne wyciągowe  indywidualne  obsługujące pojedyńcze  
pomieszczenia WC, pom porządkowe  
Ilości powietrza wentylacyjnego przyjęto zgodnie z przepisami sanitarnymi; 
Przedstawiono to w poz zestawienia ilości powietrza wentylacyjnego . 
Wyciągi realizowany sa  wentylatorami łazienkowymi   firmy HELIOS ,z wyrzutem powietrza ponad 
dach budynku . 
Nawiew rekompensujący z korytarza lub z sąsiednich pomieszczeń. 
Praca wentylacji ciągła. 
 
Kanały wentylacyjne, wloty i wyloty powietrza 
We wszystkich zespołach wentylacyjnych zaprojektowano jako elementy nawiewne  anemostaty 
nawiewne/wywiewne  oraz zawory nawiewne i wywiewne  
Do prowadzenia powietrza zastosowano kanały wentylacyjne typu A, wg PN-70/8865-05 oraz 
przewody SPIRO.  
Sposób prowadzenia przewodów i rozmieszczenie urządzeń w części rysunkowej projektu. 
Sieć kanałów nawiewnych i wywiewnych wyposaŜona jest w tłumiki akustyczne kanałowe. W 
celu wyeliminowania przenoszenia drgań pochodzących od wentylatorów połączonych z 
kanałami odbywają się za pomocą króćców elastycznych.  
Przewody wentylacyjne montowane są do ścian i stropów za pomocą konstrukcji wsporczych. . 
Dla podwieszenia kanałów naleŜy stosować elementy z gumowymi przekładkami 
amortyzującymi system HILTI  lub inny o podobnej jakości wykonania. 
Regulację ilości powietrza wentylacyjnego umoŜliwiają przepustnice wielopłaszczyznowe oraz 
jednopłaszczyznowe.(irysowe) 
Trasę przewodów wentylacyjnych pokazano na rysunkach. W miejscach głównych ciągów 
kanałów, oraz nawiewników naleŜy zapewnić rewizję z moŜliwością dostępu do przewodów, 
przepustnic  itp. 
Przewody wentylacyjne nawiewne  izolować cieplnie ,przewody wywiewne wentylacji 
indywidualnej  izolować akustycznie . 
Przewody prowadzone są w przestrzeni poddasza nieuŜytkowego oraz w  pomieszczeniach  w 
stropach podwieszonych lub w obudowie GK wg proj architektury. 
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Wymagania i zalecenia 
Wymagania  ppoŜ 
 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  
 z dn. 12.kwietnia.2002r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny          
 odpowiadać budynki i ich usytuowanie- Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej  
 Polskiej Warszawa dn. 15 czerwca 2002rwraz z póŜniejszymi zmianami  
 Rozdział 6- wymagania przeciwpoŜarowe  dla palenisk i instalacji -  §  268. 1. 
 -  zaprojektowano klapy ppoŜ oEIS60( napęd ręczny ,z termoelementem –      
   wyzwalacz topikowy )przy przejściu  przewodów wentylacyjnych przez wentylatornię  
-obudowa kanałów wentylacyjnych izolacją ppoŜ o EIS 60 –dotyczy to kanałów prowadzonych 
w przestrzeni nieuŜytkowej poddasza. 
-  obudowa wentylatorów kanałowych izolacją ppoŜ o  EI60 
 - przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych  
 - całość izolacji cieplnej nierozprzestrzeniającej  ognia  
 - wyrzutnie  powietrza z pomieszczeń wyprowadzone są    ponad dach na wysokość    
    0,5 m 
 -  w projekcie elektrycznym zaprojektować wyłączenie instalacji wentylacyjnej  
   w przypadku poŜaru  
 
Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 
Zaprojektowane instalacje spełniają warunki obowiązujących przepisów w zakresie BHP, tj.: 
      -    urządzenia wentylacyjne umieszczone  w  wentylatorni oraz stropie      
            podwieszonym           
           ,wytłumionym akustycznie  

- zabezpieczenie w postaci odpowiednich osłon maszyn 
Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać ATESTY I  APROBATY 
TECHNICZNE –ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI       

 
Wymagania sanitarno-higieniczne 

1.Instalacje zapewniają wentylację zgodnie z przepisami sanepid dla          pomieszczeń   
2.Zakłada się odpowiednie prędkości na kratkach  nawiewnych i wywiewnych 
3.Zakłada się małe prędkości na  czerpni  i wyrzutni 
4. W pomieszczeniach zapewnia się warunki komfortu cieplnego  min. V=15m3/h świeŜego 
powietrza na dziecko i V=20m3/h na osobę dorosłą 

 
Wymagania ochrony akustycznej 

1. Dopuszczalny max. poziom dźwięku w pomieszczeniach od hałasu urządzeń wynosi: 
- pomieszczenia do przebywania ludzi 35-40 dB 
- pomieszczenia kuchenne 60dB 
- przy  wyrzutni i czerpni 50-55dB 
 

Zaprojektowano: 
- zastosowano wentylatory kanałowe w centralach (importowane) o niskim poziomie 

hałasu  
- tłumiki akustyczne w kanałach nawiewnych i wywiewnych  

      -    urządzenia wentylacyjne połączono z kanałami przez króćce elastyczne 
- przejścia przewodów przez ściany i stropy uszczelniono wełną mineralną i kitem trwale 

plastycznym 
- przewody wentylacyjne mocowane do podpór i podwieszeń przez podkładki z gumy 

 
Wymagania izolacyjne 
Izolacja cieplna- projektuje się z wełny mineralnej  gr. 5cm(kanały nawiewne ) 3 cm (kanały 
wywiewne)w płaszczu z folii aluminiowej,gr 10cm kanały czerpne (lub izolacja armaflex) 
Izolacja akustyczna -projektuje się z wełny mineralnej gr. 3 cm w płaszczu z folii dla kanałów 
wywiewnych pojedynczych wyciągów. 
Izolacja ppoŜ – kanały wymagające izolacji p.poŜ projektuje się izolowane  płytami o 
odpowiedniej odporności ogniowe  EI S60  posiadającymi  aktualne       urzędowe świadectwo 
dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie np. PROMAT, CONLIT –  projektuje się na 
kanałach wentylacyjnych prowadzonych przez nieuŜytkowe poddasze  
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Wykonanie instalacji 
Całość robót instalacji wentylacji mechanicznej naleŜy wykonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych cz.II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe PN-73/B-03431” 
„Wentylacja mechaniczna”. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Po 
zakończeniu robót instalacja powinna być sprawdzona pod względem eksploatacyjnym 
(droŜność przewodów, akustyka) oraz wyregulowana przy pomocy przepustnic i kierownic, w 
które wyposaŜone są poszczególne nawiewniki Dla ciągłej i bezawaryjnej pracy instalacji 
wentylacji konieczny jest stały nadzór i okresowa konserwacja urządzeń. 
 
 


