Ogtoszenie nr 2023/BZP 00231600/01 z dnia 2023-05-24

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Rozbudowa i przebudowa obiektow Szkoly Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Osiecku

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Gmina Osieck

1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 711582285

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowos¢: Osieck

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-445

1.5.4.) Wojewodztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 25 685 70 26

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@gminaosieck.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: www.osieck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-fdc3b599-c25a-11ed-b311-9aaebad31be8

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka samorzadu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogdine ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdélnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zaméwienia albo umowy ramowe;j:
Rozbudowa i przebudowa obiektow Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Osiecku

2.4)) Identyfikator postepowania: ocds-148610-fdc3b599-c25a-11ed-b311-9aae6ad31be8
2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00231600

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-05-24

2.8.) Zamoéwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Nie

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze sSrodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zaméwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00135499

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZamowienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00231600/01 z dnia 2023-05-24

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktorych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Tak
4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 3902439,03 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Czesc 1

4.5.1.) Krotki opis przedmiotu zamoéwienia

Rozbudowa budynku szkoty podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Osiecku polegajacej na wykonaniu
wielobranzowej dokumentacji projektowej budowlanej oraz przeprowadzenie rob6t budowlanych w zakresie przebudowy,
rozbudowy i remontu fragmentu budynku szkoty w Osiecku pod katem pomieszczenia: kuchennego (z wyposazeniem) i
biblioteki szkolnej wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1479674,80 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zaméwienia

Budowa boiska wielofunkcyjnego szkoty podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Osiecku.

polegajacego na wykonaniu dokumentacji projektowej budowlanej oraz przeprowadzenie robo6t budowlanych w zakresie
budowy boiska szkoty w Osiecku wraz z przynaleznym zagospodarowaniem terenu.

Podstawa opracowania sa wytyczne inwestora oraz ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Osiecka. Budowa planowana jest w zakresie wykonania nawierzchni boiska wielofunkcyjnego z nawierzchni sportowej (obok
boiska do pitki noznej), montazu pitkochwytéw i wykonania oswietlenia.

Budowa planowana jest w zakresie budowy nowego boiska wielofunkcyjnego (siatkéwka, koszykéwka, tenis ziemny) z
nawierzchni syntetycznej, z petnymi pitkochwytami, roboty ziemne, zdjecie podtoza -warstwy wegetatywnej, warstwy
podbudowy, warstwy wyréwnawczej, nawierzchnia, odwodnienie, oswietlenie.

Obiekt jest obecnie uzytkowany przez Szkote Podstawowa i mieszkancow.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 1820000,00 PLN
Czesc¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Termomodernizacja elewacji zaplecza hali sportowej Szkoty Podstawowej im. Powstancow Styczniowych w Osiecku.
Zadanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem budowalnym oraz przedmiarem robot stanowigcym zatacznik do niniejszego
SWZ.

W ramach zadania do wykonania bedg roboty budowlane opisane szczegétowo w zatgczonym do SWZ projekcie,
polegajace na min. na: wymianie orynnowania, wykonaniu obrébek blacharskich, dociepleniu $cian fundamentowych,
osciezy okiennych i drzwiowych, wykonaniu tynku mozaikowego na cokole Sali gimnastycznej, montaz parapetéw,
malowanie konstrukcji stalowych daszkéw, wykonanie oktadziny schodéw zewnetrznych, malowanie drzwi i balustrady,
wykonanie nowej instalacji odgromowej zaplecza Sali gimnastycznej. Wykonawca, ktérego ma wytonic¢ niniejsze
postepowanie bedzie zobowigzany do wykonania robét budowlanych zgodnie z zataczong dokumentacjg zgtosi¢ badz
pozyskac pozwolenie na roboty budowlane od wtasciwego Urzedu, pozyska¢ zezwolenie na wykonanie roboét dla
przedmiotowego przedsiewziecia oraz uzyska¢ prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, jesli przepisy prawa beda tego
wymagac.

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 560975,61 PLN

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00231600/01 z dnia 2023-05-24

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesé
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 2290000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 2290000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 2290000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zamowienie zostato udzielone wykonawcom wspodlnie ubiegajacym sie o udzielenie zamoéwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos$¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: GRANABUD Sp. zo.o.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272797883

7.3.3) Ulica: Lacinska 4/37

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-451

7.3.6.) Wojewédztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIil UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-24
8.2.) Wartosé umowy/umowy ramowej: 2290000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 15 miesigce

Czesé 2

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczylo sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00231600/01 z dnia 2023-05-24

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 1479674,80 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 1820000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 1820000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Granabud Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272797883

7.3.3) Ulica: tacinska 4/37

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-451

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 1820000,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 9 miesigce

Czesc 3

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto si¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czes¢
postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 2

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00231600/01 z dnia 2023-05-24

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 690000,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 781000,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 690000,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkos¢ przedsiebiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiebiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéoremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: Granabud Sp. z o.0.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5272797883

7.3.3) Ulica: tacinska 4/37

7.3.4) Miejscowos¢: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 01-451

7.3.6.) Wojewodztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA Vill UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-05-24
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 690000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 5 miesigce
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